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Nazwa zadania w projekcie, w ramach ktérego inwestycja jest realizowana / Nazov ulohy v projekte, v ramci ktorej
je dana investicia realizovana.

(Z1) Budowa elementow zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego
(U1) Vystavba prvkov rekreacno-turistického zazemia

Partner odpowiedzialny za realizacje inwestycji / Partner zodpovedny za realizaciu investicie
(PW / VP) Gmina Rabka-Zdrgj

Inni zaangazowani partnerzy / Ini zapojeni partneri

Nie dotytyczy/Nevztahuje sa

Nazwa inwestycji / Nazov investicie

Przebudowa budynku Lubogoszcz na Dom Solanki wraz z mini teznig i zagospodarowaniem terenu wokét budynku i
instalacjg fotowoltaiczng do zasilania pompy do obiegu solanki

Adaptéacia budovy Lubogoszcz za ucelom zriadenia Domu solanky vratane miniinhalatéria a Upravy prilahlého arealu a
fotovoltickej inStalacie pre napajanie Cerpadla pre obeh solanky.

Krotki opis inwestyciji / Strucny opis projektu

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa istniejgcego budynku Lubogoszcz o konstrukcji drewnianej majgcego funkcije
gospodarczg na Dom Solanki o funkcji ekspozycyjnej z pijalnig wod i teznig solankowa, zlokalizowanego w Parku
Zdrojowym w Rabce-Zdroju na dziatce 4189/9.

W Domu Solanki zlokalizowana zostang: pomieszczenie ekspozycji solanki (37,3 m2) z teznig wewnetrzng, tawkami (4),
urzgdzenia do wydawania wod leczniczych Jan i Zuber (2 szt) gablotami ekspozyjnymi (3), infopanalem, pomieszczenie
techniczne tezni solanki (2,7m2), dwdch toalet w tym jedna dla oséb z niepetnosprawnoscig. Pompa do obiegu solanki
bedzie zasilana z panelu fotowoltaicznego zainstalowanego na dachu.

Podstawowe parametry inwestycji:

-pow. terenu inwestycji - 908 m2;

-pow. zabudowy budynku przebudowywanego — 60 m2;

-pow. uzytkowa budynku przebudowywanego — 55 m2;

-pow. tezni - 21,00 m2;

-pow. nawierzchni utwardzonej ( kostka betonowa) - 115 m2;

-pow. trawnikéw i zieleni niskiej - 200 m2.

Predmetom investicie je prestavba existujucej hospodarskej budovy Lubogoszcz s drevenou konstrukciou na Dom solanky,
ktory bude plInit’ vystavnu ulohu a budd v fiom aj pijarefi vod a sofné miniinhalatérium. Tato budova sa nachadza v
Kupelnom parku v Rabke-Zdréj na parcele 4189/9.

V Dome solanky bude sa nachadzat miestnost ur€ena na expoziciu venovanu sofanke (37,3 m2) s vnutornym
inhalatériom, lavicky (4), zariadenie na vydavanie lieCivych véd (Jan a Zuber) (2 ks), vystavné vitriny (3), infopanel,
technick& miestnost inhalatéria (2,7m2), dve toalety v tom jednej pre osoby s postihnutim. Cerpadlo pre obeh solanky bude
napdjane s fotovoltického panelu nainstalovaného na streche.

Zakladné parametre investicie:

-plocha miesta investicie - 908 m2;

-zastavana plocha rekonstruovanej budovy — 60 m2;
-Uzitkova plocha rekonstruovanej budovy — 55 m2;
-plocha inhalatéria — 21,00 m2;

-plocha spevnenych povrchov (beténova kocka) 115 m2;
-plocha travnikov a nizkej zelene — 200 m2.

Uzasadnienie / Odovodnenie

Przedmiot inwestycji to nie tylko rewitalizacja zaniedbanego i niewykorzystywanego budynku w Park Zdrojowym, ale
gtéwnie stworzenie nowej, atrakcyjnej i innowacyjnej na skale ponadregionalng infrastruktury uzdrowisko-rekreacyjne;j,
opartej na lokalnych walorach uzdrowiskowych (wody i solanki).

Inwestycja w sposéb bezposredni wykorzystuje i wzmacnia specyficzne walory Rabki-Zdroju, jako miejscowosci
uzdrowiskowej i wypoczynkowej, styngcej od ponad 150 lat z solanki, ktéra byta na tych terenach wydobywana juz w XIlI
wieku, a w wieku XIX potwierdzono jej wtasciwosci jako jednej z najsilniejszych wdd jodowo-bromowych w Europie.

Dom Solanki ma by¢ miejscem informacji o solance i zrédtach mineralnych, ale tez upowszechniania idei zrownowazonego
rozwoju. Korzystanie z dobrodziejstw wod mineralnych bedzie pretekstem do rozwazan o roli wody w przyrodzie i zyciu
cztowieka, o koniecznosci ochrony zasobow naturalnych i refleksiji, jak kazdy z nas na co dzien moze zadbaé o srodowisko.

Inwestycja pozwoli na:

- lepsze zagospodarowanie i wykorzystanie bogactw naturalnych pogranicza;
- poprawe dostepnosci do wod solankowych Rabki-Zdroju oraz ich promocije;
- urozmaicenie i uatrakcyjnienie oferty dla oséb odwiedzajgcych miejscowosc;
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- udostepnienie nowego elementu infrastr., ktéry bedzie niewatpliwg atrakcjg turystyczng i pozwoli zadba¢ o zdrowie w
atrakcyjnym otoczeniu;

- rozw@j przedsiebiorczosci w gminie m.in. poprzez: wzrost ruchu uzdrowiskowo-turystycznego i zwiekszone
zapotrzebowanie na firmy ustugowe.

Stworzenie Domu Solanki jest takze elementem szerszej strategii wiadz sam. Rabki-Zdroju, ktére konsekwentnie od blisko
dekady modernizujg Park Zdrojowy i wyposazajg go w nowe, atrakcyjne urzadzenia uzdrowiskowe i rekreacyjne,
poszerzajgc krgg oséb zainteresowanych spedzeniem czasu w miescie i korzystaniem ze zréznicowanej oferty, co
przekfada sie takze na czestszy wybor rabczanskiej destynaciji, jako miejsca do aktywnego i ciekawego spedzania czasu.
Predmetom investicie je nielen revitalizacia zanedbanej a nevyuzivanej budovy v Kupelnhom parku, ale predovSetkym
vytvorenie novej, v nadregionalnom meradle atraktivnej a inovativnej kipelno-rekreacnej infrastruktary, zalozenej na
miestnych kapelnych hodnotach (vody a solanky).

Investicia priamym spdsobom vyuziva a posilfiuje Specifické hodnoty Rabky-Zdrdj ako kipelného a oddychového miesta,
ktoré je uz viac ako 100 rokov zname solankou tazenou na tomto Uzemi od 13. storocia. V 19. storoci boli potvrdené jej
vlastnosti ako jednej z najsilnejSich jédobrémovych véd v Eurépe.

Dom solanky ma byt miestom poskytujucim informacie o solanke a mineralnych prameroch, ale bude tieZ Sirit mySlienku
trvalo udrzatelného rozvoja. Vyuzivanie blahodarnych uc¢inkov mineralnych véd bude impulzom pre uvazovanie o tlohe
vody v prirode a v ludskom Zivote, o potrebe ochrany prirodnych zdrojov a pre reflexiu, akym spésobom méze kazdy z nas
v kazdodennom Zivote chranit’ Zivotné prostredie.

Investicia umozni:

-lepSie hospodarenie a vyuzivanie prirodnych zdrojov pohranicia;

-zlepSit dostupnost’ sofankovych véd v Rabke-Zdrdj a ich propagéciu;

-spestrit’ a obohatit ponuku pre navstevnikov mesta;

-spristupnit novy prvok infrastruktary, ktory bez pochyby bude turistickou atrakciou a umozni dbat na zdravie v atraktivhom
okoli;

-rozvijat’ podnikanie v obci o. i. prostrednictvom rozvoja kupelného cestovného ruchu a zvySeného dopytu po sluzbach.
Zriadenie Domu solanky je tiez prvkom SirSej stratégie vedenia samospravy Rabky-Zdrgj, ktoré konzekventne uz skoro
dekadu modernizuje Kuapelny park a intaluje v iom nové, atraktivne, kupelné a rekreaéné zariadenia. Tymto spésobom
rozSiruje okruh os6b, ktori maju zaujem o travenie ¢asu v meste a vyuzivanie diferencovanej ponuky, ¢o sa odzrkadluje aj
v tom, Ze je Rabka CastejSie volena ako miesto pre aktivhe a zaujimavé travenie Casu.

W jaki sposdb inwestycja jest bezposrednio powigzana z projektem? Czy jej efekty wykorzystywane bedg rowniez
do innych celéw pozaprojektowych? Jesli tak to do jakich? / Akym spdésobom je investicia priamo prepojena s
projektom? Budu jej vysledky vyuzivané aj na iné mimoprojektové ucely? Ak ano, aké?

Inwestycja jest gtdbwnym elem. projektu i integralng czescig tworzonego produktu turystycznego OBLICZA WODY.

DOM SOLANKI bedzie miejscem udostepnienia wod uzdrowiskowych i upowszechniania wiedzy o bogactwach naturalnych
Rabki-Zdroju oraz catego pogranicza, jako regionu zasobnego w wody mineralne i geotermalne. Pozwoli to na
wykreowanie nowego prod. turystycznego zwigzanego z wodami mineralnymi, co podniesienie rozpoznawalnos¢
uzdrowiska, jego range i konkurencyjnos¢, a takze przetozy sie na wzrost liczby odwiedzajgcych nie tylko Rabke-Zdréj, ale
i cate pogranicze.

Wybudowane mini teznie stang sie miejscem inhalacji z wykorzystaniem aerozolu wytworzonego z wéd mineralnych
wydobywanych w Rabce-Zdroju. Budowa tezni solankowej i jej zdrowotne wiasciwosci wpltyng korzystnie na poprawe
zdrowia zaréwno mieszkancoéw, jak i odwiedzajgcych, w szczegdlnosci oséb starszych, dzieci, oséb cierpigcych na astme,
alergie, nadcisnienie tetnicze, choroby tarczycy.

Investicia je hlavhym prvkom projektu a neoddelitelnou ¢astou tvoreného produktu cestovného ruchu PODOBY VODY.

DOM SOLANKY bude miestom na spristupfovanie lie€ebnych véd a popularizaciu vedomosti o prirodnom bohatstve
Rabky-Zdréj a celého pohranicia, ako regionu bohatého na mineralne a geotermalne vody. Umozni to vytvorit novy produkt
cestovného ruchu suvisiaci s mineralnymi vodami, €o zvySi rozpoznatefnost’ kipelného mesta, jeho postavenie a
konkurencieschopnost a bude sa tiez odrazat v naraste poctu osdb, ktoré navstevuju nielen Rabku-Zdroj, ale celé
pohranicie.

Postavené mini inhalatéria budu miestom na inhaléciu aerosélom vytvorenym z mineralnych véd tazenych v Rabke-Zdrd;.
Vystavba sofného inhalatéria a jeho lie€ebné ucinky prispeju k zlepSeniu zdravia obyvatelov a navstevnikov, predovSetkym
starSich oséb, deti, astmatikov, alergikov, fudi so zvySenym krvnym tlakom alebo poruchami §titnej zlazy.

Czy koncepcja projektowa inwestycji zostata wytoniona w drodze konkursu architektonicznego? / Bol investi¢ny
navrh vybrany formou architektonickej sut'aze?

Obecna dokumentacja projektowa i proponowane w niej rozwigzania inspirowanie sg pracami koncepcyjnymi powstatymi w
latach wczesniejszych. Niemniej jednak zadna z nich nie byta wynikiem konkursu. W projekcie budynku uwzgledniono
elementy charakterystyczne dla zabudowy uzdrowiskowe;j.

Aktualna projektova dokumentacia a v nej navrhované rieSenia su inSpirované koncep&nymi pracami z predoslych rokov.
Ziaden z navrhov nebol vybrany v ramci architektonickej sitaZze. V projekte budovy boli zohladnené prvky charakteristické
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pre kupelnu zastavbu.
Lokalizacja inwestycji / Lokalizacia investicie

Inwestycja jest zlokalizowana w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju na dziatce 4189/9.

Investicia je situovana v Kupelnom parku v Rabke-Zdroj na parcele 4189/9.

Ryzyka zwiazane z realizacja inwestycji / Rizika spojené s realizaciou investicie

Zidentyfikowano nastepujgce ryzyka:

- wzrost naktadow inwestycyjnych — prawdopodobienstwo wystgpienia — duze;

- wzrost kosztow operacyjnych — niskie;

- opdznienia w realizacji robét budowlanych spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi — niskie;

- wystgpienie opdznien terminowych w realizacji zadania np. opdznienia zwigzane z realizacjg procedury przetargowej —
niskie;

- opdznienia w wypfacaniu transz dofinansowania za dziatania wykonane — $rednie.

Boli identifikované nasledujuce rizika:

-zvysenie investiénych nakladov — pravdepodobnost vyskytu - velka;

-zvy8enie prevadzkovych nakladov - nizka;

-omeskania s realizaciou stavebnych prac spdsobené nepriaznivymi atmosférickymi podmienkami - nizka;

-omeskanie terminov realizacie Ulohy, napr. omeskania suvisiace s realizaciou postupu verejného obstaravania - nizka;
-oneskorené preplatenie vynalozenych vydavkov — stredna.

Data rozpoczecia realizacji inwestycji / Datum zacatia 2018.09
realizacie investicie

Data zakonhczenia realizacji inwestycji / Datum ukoncenia 2019.12
realizacie investicie

Stan przygotowania inwestycji do realizacji / Stav pripravy investicie na realizaciu

Gmina Rabka-Zdréj posiada opracowang kompletng dokumentacje projektowa pt. ,Przebudowa budynku Lubogoszcz na
dom solanki dla obstugi Kuracjuszy“ dla catego zamierzenia inwestycyjnego, opracowang przez firme Triso, a takze
aktualne kosztorysy inwestorskie.

Gmina Rabka ztozyta wniosek o przebudowe budynku Lubogoszcz i pozwolenie zostanie wydane do 20 listopada 2017 r."
Gmina Rabka-Zdréj ma vypracovanu kompletnu projektovi dokumentaciu s nazvom ,Prestavba budovy Lubogoszcz na
Dom solanky pre obsluhu kupelnych hosti“ pre cely investi€ény zamer vypracovanu firmou Triso a aktualne vykazy vymer
spracované investorom.

Gmina Rabka podala Ziadost o vydanie stavebného povolenia na prestavbu budovy Lubogoszcz, stavebné povolenie bude
vydané do 20. novembra 2017.

Analiza wplywu inwestycji na srodowisko naturalne /
Analyza vplyvu investicie na zivotné prostredie

Przedmiotowa inwestycja NIE NALEZY do inwestycji wskazanych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.Nr213, poz.1397), dla ktérych
wymagane jest postepowanie w zakresie Oceny Oddziatywania na srodowisko. Nie bedzie tez miata negatywnego wptywu
na srodowisko i nie zalicza sie do inwestycji moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, a tym samym nie zalicza sie
do inwestycji, dla ktérych sporzgdzenie raportu oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane.

Planowana inwestycja nie wptynie w sposéb negatywny na srodow. natur., nie bedzie zrédtem zanieczyszczeh powietrza.
Oddziatywanie inwestycji na srodow. bedzie krétkotrwate i dotyczy¢ bedzie tylko fazy budowy. Gleby na terenie budowy nie
bedg zagrozone zadnymi odpadami negatywnie wptywajgcymi na srodowisko naturalne. Ze wzgledu na miejsce i rodzaj
inwestycji nie ma zagrozenia dla wéd powierzchniowych i podziemnych, ztéz kopalin, klimatu, krajobrazu, débr
materialnych i dziedzictw kultury.

Zastosowanie w projekcie elementéw zwigzanych z odnawialnymi zrédtami energii (panele fotowoltaiczne zasilajgce
oswietlenie i pompe do obiegu solanki) nie tylko w mikroskali przyczyni sie do powstrzymania negatywnych zmian klimatu,
ale takze, poprzez umieszczenie ich w przestrzeni publicznej, do promocji OZE.

Ponadto projekt uzyskat opinie o braku istotnego negatywnego oddziatywania na najblizsze, potencjalne Obszary Natura
2000 wydane przez RDOS.

Predmetna investicia NEPATRI k investiciam uvedenym v Nariadeni vlady zo dfia 9. novembra 2010 o projektoch, ktoré
mdbzu mat zasadny vplyv na zivotné prostredie (Z. z. €. 123, Ciastka 1397), ktoré musia byt postdené z hladiska vplyvu na
Zivotné prostredie. Nebude negativne vplyvat na Zivotné prostredie a nie je investiciou, ktora méze mat’ vyznamny dopad
na Zivotné prostredie, a tymto nepatri k investiciam, pre ktoré je potrebné vypracovat' spravu o vplyve na Zivotné prostredie.

Planovana investicia nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie, nebude zdrojom znedéistenia vzduchu. Vplyv
investicie na zivotné prostredie bude kratkodoby a bude sa vztahovat iba na etapu vystavby. Pédy na stavenisku nebudu
kontaminované Ziadnymi odpadmi, ktoré negativne pésobia na Zivotné prostredie. Vzhladom na miesto a druh investicie
neexistuje ohrozenie pre povrchové a podzemné vody, loziska fosilnych surovin, klimu, krajinu, hnotny majetok a kultdrne
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dedidstvo.

Pouzitie prvkov spojenych s obnovitefnymi zdrojmi energie v projekte (fotovoltické panely, z ktorych bude napajané
osvetlenie a Cerpadlo pre obeh solanky) sa nielen v mikromeradle zapri€inia o zamedzenie negativnych zmien klimy, ale
vdaka tomu, Ze budu umiestnené vo verejnom priestore, aj o propagaciu OZE.

Navy$e RDOS (Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska - Regionalne riaditelstvo ochrany Zivotného prostredia) vydalo
stanovisko, Ze projekt nebude mat podstatny negativny vplyv na najbliZzSie sa nachadzajiuce potencialne uzemia NATURA
2000.

Kto jest wtascicielem inwestycji, kto bedzie odpowiedzialny za jej realizacje, a kto za biezace jej utrzymanie / Kto je
vlastnikom investicie, kto bude zodpovedny za jej realizaciu, a kto za jej bezni udrzbu?

Wiascicielem inwestycji bedzie gmina Rabka-Zdréj. Utrzymanie infrastruktury po zakonczeniu projektu w gestii gminy.

Nie planuje sie przekazania powstatej infrastruktury zadnemu innemu podmiotowi.

Vlastnikom investicie bude gmina Rabka-Zdréj. Za udrzbu infrastruktiry po ukonc€eni realizacie projektu bude zodpovedna
gmina.

Nepredpoklada sa, aby bola vzniknuta infrastruktidra postipena inému subjektu.

Aktualizacja przed umowa / Aktualizacia pred zmluvou - Suma kontrolna: 4c5JU-tIL62-dvaHx- 65 / 102
jhvyu-4aOUS



.12.2

Nazwa zadania w projekcie, w ramach ktérego inwestycja jest realizowana / Nazov ulohy v projekte, v ramci ktorej
je dana investicia realizovana.

(Z1) Budowa elementow zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego
(U1) Vystavba prvkov rekreacno-turistického zazemia

Partner odpowiedzialny za realizacje inwestycji / Partner zodpovedny za realizaciu investicie
(P 1) Obec Jarabina

Inni zaangazowani partnerzy / Ini zapojeni partneri

Nie dotytyczy/Nevztahuje sa

Nazwa inwestycji / Nazov investicie

Budowa miejsca obstugi turystow: punkt weztowy szlakdéw pieszo-rowerowych i udostepnienie Jarabifskiego Przetomu.
Vystavba miesta obsluhy turistov: multimodalna stanica a spristupnenie Jarabinského prielomu

Krotki opis inwestycji / Struény opis projektu

W ramach inwestycji powstanie OB 01 Punkt weztowy szlakéw pieszo-rowerowych typu (Park&Ride) z mozliwoscig
parkowania 26 samochodéw osobowych i 2 autobuséw oraz miejscem postojowym dla osdb z ciezkim stopniem
niepetnosprawnosci ruchowej, wyposazony w stojaki na rowery, OB 02 ze stacjg tadowania dla rowerdow elektrycznych i
smartfonéw wyposazong w kamery monitorujgce zasilane panelem solarnym. W ramach zadania zostanie zbudowana OB
03 Siec¢ szlakow turystycznych, ktéra umozliwi udostepnienie zabytku przyrody Jarabinskiego przetomu wraz ze
zbudowaniem co najmniej 1 miejsca widokowego oraz oznakowaniem potgczenia wszystkich szlakéw turystycznych i tras
rowerowych znajdujgcych sie w okolicy oraz stworzeniem przy pomocy tablic informacyjnych i smart infokiosku
kompleksowego systemu informaciji.

V ramci investicie sa vybuduje SO 01 Multimodalna stanica typu (Park&Ride) s moznostou statia 26 osobnych vozidiel a 2
autobusov a miestom so statim pre tazko zdravotne postihnutych, vybavena stojanmi na bicykle, SO 02 nabijacou stanicou
pre elektro bicykle a smartfény, monitorovana kamerovym systémom napajanym solarnym panelom, v ramci tlohy sa
vybuduje objekt SO 03 Siet turistickych chodnikov, ktora umozni spristupnenie prirodnej pamiatky Jarabinského prielomu s
vytvorenim minimalme 1 vyhliadkového miesta a vytvori sa zna&enie prepojenia vetkych turisticky chodnikov a cyklotras v
bezprostrednom okoli s vytvorenim komplexného informaéného systému pomocou informaénych tabul a smart infokiosku.

Uzasadnienie / Odévodnenie

Obiekt budowlany SO 01 Punkt weztowy szlakéw nalezy zbudowac, bo w poblizu atrakcji turystycznych w gminie Jarabina
oraz w okolicy nie ma mozliwosci zaparkowania autobusu, ani samochodu. Punkt zostanie zlokalizowany w miejscu
zapewniajgcym dobry dostep do wszystkich interesujgcych miejsc w okolicy oraz przy skrzyzowaniu trasy rowerowej 5901
Stara Lubowla — przetecz Rozdiel z przedtuzeniem do Jaworek (PL) i potgczeniem z trasg rowerowg 3128 Stara Lubowla —
Jarabina, réwnoczesnie zostanie oznakowane potgczenie z petlg rowerowa, tgczgcg miejscowosci uzdrowiskowe w Dolinie
Popradu, a takze zostanie umozliwione korzystanie z tego obiektu rowerzystom poruszajgcym sie trasg 8927. W tym
miejscu zaczynajg sie tez oznakowane piesze szlaki turystyczne zbudowane w ramach projektu , Turystyczna Sciezka
edukacyjna Skaty nad Jarabinou”. SO 02 stacja tadowania — budowa wynika z tego, ze dos¢ duza liczba turystéw korzysta
z rowerow elektrycznych, wiec nalezy im umozliwi¢ ich tadowanie, SO 03 Jarabinski przetom nalezy udostepni¢, poniewaz
jest to najciekawsze turystycznie miejsce na Pogérzu Lubowlanskim. Rzeczno-krasowy kanion rzeki koto miejscowosci
Jarabina jest zabytkiem przyrody czesto odwiedzanym przez turystow, a nie ma tam szlaku turystycznego, ktory
zapewniatby bezpieczne zwiedzanie tego miejsca. Istniejgcy szlak prowadzi przez otwarty teren z do$¢ duzym
przewyzszeniem i - szczegolnie podczas deszczu - nie zapewnia bezpiecznego poruszania sie. Dosy¢ czesto dochodzi w
tym miejscu do wypadkéw. Réwnoczesnie zostanie zbudowana bezpieczna platforma widokowa, poniewaz obecnie turysci
na wiasne ryzyko wchodzg az na skraj nawiséw skalnych, co jest bardzo niebezpieczne. Skierowanie turystow na szlak
umozliwi zorganizowane poruszanie sie po nim, co ograniczyprzemieszczanie sie sie po catym terenie Przetomu i
zapobiegnie degradacji Srodowiska (niszczenie fauny i flory). Powstanie tez kompleksowy system informacyjny sktadajgcy
sie z oznakowania, tablic informacyjnych i smart infokiosku.

Stavebny objekt SO 01 Multimodalna stanica je nevyhnutné vybudovat z dévodu, Ze v blizkosti turistickych atraktivit v obci
Jarabina a v blizkom okoli nie je moznost parkovania pre autobusy a automobily. Stanica bude umiestnena v lokalite s
dobrou dostupnostou na vSetky zaujimavé miesta v blizkom okoli a na krizovatke cyklotrasy 5901 Stara Lubovna — sedlo
Rozdiel s pokraCovanim do Jaworki (PL) a prepojenim na cyklotrasu 3128 Stara Lubovia Jarabina zarover sa vyznadi
pripojenie na budovany cyklookruh spajajuci kipelné miesta Doliny Popradu, takisto umozni vyuzivat tento objekt a
cyklistom na trase 8927. Z tohto miesta povedie aj zna€enie turistickych chodni¢kov pre peSich, ktoré budu vybudované v
ramci projektu , Turisticky nauény chodnik Bradla nad Jarabinou”, SO 02 nabijacia stanica vystavba vyplyva z poziadavky ,
Ze pomerne velky pocCet turistov vyuZiva elektro bicykle a umozni sa im nabijanie, SO 03 spristupnenie Jarabinského
prielomu je z dévodu, Ze ide o turisticky najzaujimavejSiu lokalitu Lubovnianskej vrchoviny, rie€no-krasové karonovité
udolie nedaleko obce Jarabina, tato prirodna pamiatka je Casto navstevovana turistami a na tomto mieste neexistuje
turisticky chodnik umoznujuci bezpeénu prehliadku tohto miesta. Existujuci chodnik vedie v exponovanom teréne s
pomerne velkym vySkovym prevy$enim a najma v pripade dazda neumoziuje bezpecny pohyb a dochadza pomerne ¢asto
k urazom na tomto mieste. Zaroveri sa vybuduje bezpe&né vyhliadkové miesto, nakolko doteraz turisti chodia aZ k okraju
utesov na vlastné riziko, ¢o predstavuje velké ohrozenie Takisto nasmerovanie turistov na chodnik umozni organizovany
pohyb po chodniku, &0 obmedzi pohyb po celom uzemi Prielomu, ¢o malo za nasledok, Ze dochadzalo k biodegradacii
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uzemia (poSkodzovanie flory a fauny). Zaroven sa vytvori komplexny informaény systém pomocou znacenia, informaénych
tabdl a smart info kiosku.

W jaki sposéb inwestycja jest bezposrednio powigzana z projektem? Czy jej efekty wykorzystywane beda réwniez
do innych celéow pozaprojektowych? Jesli tak to do jakich? / Akym sposobom je investicia priamo prepojena s
projektom? Budu jej vysledky vyuzivané aj na iné mimoprojektové ucely? Ak ano, aké?

Inwestycja ta jest bezposrednio potgczona z projektem i zaplanowana w taki sposéb, by zostat osiggniety gtéwny cel
projektu ktérym jest wszechstronny i zréwnowazony rozwdj polsko-stowackiego pogranicza przy wykorzystaniu potencjatu
partneréw projektu i stworzeniu nowego produktu turystycznego o nazwie Rézne oblicza wody.

Tato investicia je bezprostredne spojena z projektom a naplanovana tak, aby sa dosiahol hlavny ciel projektu, a to
vSestranny a trvalo udrzatefny rozvoj PL SK pohranicia s vyuZitim potencialu partnerov projektu a vytvorenim nového
turistického produktu s ndzvom Rézne podoby vody.

Czy koncepcja projektowa inwestycji zostata wytoniona w drodze konkursu architektonicznego? / Bol investiény
navrh vybrany formou architektonickej sut'aze?

Nie

Nie

Lokalizacja inwestycji / Lokalizacia investicie

Projekt bedzie realizowany w obrebie ewidencyjnym gminy Jarabina. Miejsce obstugi turystow - Punkt weztowy szlakow
pieszo-rowerowych - zostanie zlokalizowane w czesci nazywanej Straska. Szlaki turystyczne przechodzg przez
miejscowos¢ w kierunku Jarabinskiego przetomu. Infokiosk bedzie znajdowat sie koto szlaku turystycznego w centrum
miejscowosci, gdzie wystepuje najwieksza koncentracja mieszkancéow i turystow.

Projekt bude realizovany v katastralnom uzemi obce Jarabina. Miesto obsluhy turistov Multimodalna stanica bude v
miestnej Casti Straska. Turistické chodniky prechadzaju cez obec do okolia Jarabinského prielomu. Infokiosk bude pri
turistickom chodniku v centre obce, kde je najvysSia koncentracia obyvatelov a turistov.

Ryzyka zwigzane z realizacjg inwestycji / Rizika spojené s realizaciou investicie

- Problemy z uzyskaniem prawa do wszystkich dziatek pod inwestycje — niskie;

- wzrost kosztéw inwestycyjnych o ponad 10 % - prawdopodobienstwo pojawienia sig — $rednie;

- wzrost kosztow operacyjnych — niskie;

- opdznienie realizacji rob6t budowlanych spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi — niskie;

- opdznienie termindw realizacji zadania np.: opéznienie zwigzane z procedurg przetargowa — niskie;

- opdznienie wyptaty srodkéw finansowych za wykonane prace — $rednie.

- Problémy so ziskanim prava ku vSetkym pozemkom na investiciu- nizke;

- viac 10% narast investi€nych nakladov — pravdepodobnost vyskytu- stredna;

- narast prevadzkovych nakladov — nizke;

- oneskorenie realizacie stavebnych prac spésobené nepriaznivymi poveternostnymi podmienkami — nizke;

- meskanie terminov pri realizacii zadania, napr. oneskorenie spojené s realizaciou sutaznych postupov — nizke;

- oneskorené vyplacanie finanénych prostriedkov za zrealizované aktivity — stredné.

Data rozpoczecia realizacji inwestycji / Datum zacatia 2018.09
realizacie investicie

Data zakonczenia realizacji inwestycji / Datum ukoncenia 2019.12
realizacie investicie

Stan przygotowania inwestycji do realizacji / Stav pripravy investicie na realizaciu

Inwestycja jest w petni gotowa, co oznacza, ze posiada dokumentacje techniczng i wymagane pozwolenie na budowe nr
3443/17-S¢ wydane 6.11.2017.

Investicia je pripravena v plnom rozsahu to znamena, Zze ma technicku dokumentaciu a potrebné stavebné povolenie .
3443/17-S¢ vydané 6.11.2017 dna.

Analiza wplywu inwestycji na srodowisko naturalne /
Analyza vplyvu investicie na zivotné prostredie

Poniewaz Jarabinski przetom nalezy do sieci Natura 2000, SKUEV 0339 Skaty Pienifskie, a sam stanowi obszar chroniony
bedacy tworem przyrody, to wszystkie planowane dziatania i zakres inwestycji byty konsultowane z panstwowymi organami
ochrony przyrody i zarzgdem PIENAP (stowackiego Pieninskiego Parku Narodowego). Zaprojektowane konstrukcje i
materiaty stosowane podczas budowy w maksymalnym stopniu uwzgledniajg specyfike terenu. Przede wszystkim na
terenie Jarabinskiego przetomu do zbudowania szlaku zostang wykorzystane materiaty naturalne, a nie asfalt, ani beton.
Niezbedne konstrukcje metalowe bedg wykonane ze stali nierdzewnej, by w przysztosci - podczas ich uzytkowana -
zapobiec stosowaniu materiatow (farb, ktére oddziatywatyby niekorzystnie na srodowisko naturalne). Rozwigzania
techniczno-organizacyjne pozwolg przekierowaé¢ ruch odwiedzajgcych na szlak, wiec nie beda sie oni swobodnie poruszac
po catym terenie Przetomu, dzieki czemu zostanie ograniczone niszczenie flory i fauny. Opisane dziatania oraz system
informacyjny bedg miaty pozytywny wptyw na zrownowazone wykorzystanie tego miejsca. Budowa punktu weztowego
szlakéw pieszo-rowerowych ograniczy niekontrolowane parkowanie na terenach zielonych, co zmniejszy ryzyko niszczenia
srodowiska naturalnego. W projekcie przewidziano tez wykorzystanie odnawialnych zrédet energii podczas budowy i
korzystania ze stacji fadowania.
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Z dévodu, Ze Jarabinsky prielom je su€astou sustavy NATURA 2000, SKUEV 0339 Pieninské bradla a samostatny je
vyhlaseny chranenym uzemim, ako chraneny prirodny vytvor, vSetky planované aktivity a rozsah investicie boli
konzultované so Statnou ochranou prirody a spravou PIENAP. Navrhnuté konStrukcie a pouzité materialy pri vystavbe v
maximalnej miere zohladfiuju prirodné danosti Uzemia, najma na uzemi Jarabinského prielomu sa pouZiju na stavbu
chodnika prirodné materialy a nie asfalt, alebo betén. Nevyhnutné kovové konstrukcie budu z nehrdzavejucej ocele aby sa
v buducnosti pri idrzbe predislo pouzitiu materialov (farieb ktoré by mali nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Technicko
organizacné opatrenia presmeruju navstevnikov na chodnik, €ize nebudu sa volné pohybovat po uzemi prielomu, ¢im sa
zamedzi poSkodzovanie flory a fauny. Uvedené opatrenia a informacny systém by mali mat' pozitivny vplyv na trvalo
udrzatelné vyuzitie tejto lokality. Vystavba multimodalnej stanice obmedzi nekontrolované parkovanie na zelenych
plochach, €o znizi riziko poSkodzovania Zivotného prostredia. Takisto sa v projekte predpoklada vyuZitie obnovitelnych
zdrojov energie pri vystavbe a prevadzke nabijacej stanice.

Kto jest wtascicielem inwestycji, kto bedzie odpowiedzialny za jej realizacje, a kto za biezace jej utrzymanie / Kto je
vlastnikom investicie, kto bude zodpovedny za jej realizaciu, a kto za jej bezni udrzbu?

Wiascicielem inwestyciji bedzie bezposrednio partner projektu gmina Jarabina, ktéra bedzie odpowiada¢ za utrzymanie
produktéw projektu zgodnie z wymogami programu. Gmina wydzieli wystarczajgce srodki finansowe w swoim budzecie na
utrzymanie produktéw projektu.

Vlastnikom investicie bude priamo partner projektu Obec Jarabina a bude zodpovedat’ za udrZanie vystupov projektu v
sulade s poziadavkami programu. Obec vy¢leni dostato¢né finanéné prostriedky zo svojho rozpoctu na udrzanie vystupov
tohto projektu.

.13 E-narzedzia / Tak / Ano
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l.13.1 E-narzedzie / E-nastroj
Partner odpowiedzialny za realizacje e-narzedzia / Partner zodpovedny za realizaciu e-nastrojov
(P 1) Obec Jarabina

Geneza pomystu, innowacyjnosé, opis planowanego e-narzedzia / Genéza napadu, inovativnost, opis planovaného e-
nastroja

Podczas przygotowania projektu ,Rézne oblicza wody - rabczanska solanka i Jarabinski przetom jako elementy
dziedzictwa przyrodniczego polsko-stowackiego pogranicza” byly rozwazane rézne systemy informacyjne (znakowanie w
terenie, tablice informacyjne, strona internetowa), a efektem byt wniosek, ze konieczne jest potgczenie wszystkich
dostepnych informaciji tak, by byty ogéinodostepne dla turystéw i odwiedzajgcych gmine, réwniez z tego powodu, ze az 90
% informac;ji jest przyswajanych za pomocag wzroku, a dopiero pozostate za pomocg innych zmystéw, co oznacza, ze
pierwsze wrazenie wzrokowe decyduje o tym, czy dana informacja nas bardziej zainteresuije.

Pocas pripravy projektu ,Rézne podoby vody - solanka z Rabky a Jarabinsky prielom ako prvky prirodného dedi¢stva
polsko-slovenského pohranicia“ sa analyzovali informacné systémy (znacenie, informacné tabule, webova stranka a
vysledkom bolo, Ze je nevyhnutné prepojit vSetky dostupné informacie tak aby boli verejné pristupné pre turistov a
navstevnikov obce aj z dévodu ze az 90% informacii spracovavame zrakom, az potom zapajame ostatné zmysly, t. j. prvy
pohlad rozhoduje o tom, ¢i sa budeme informaciou zaoberat dalej.

Opis funkcjonalny e-narzedzia / Funkény opis e-nastroja

W infokiosku bedg dostepne informacje w jezyku: polskim, stowackim, angielskim i niemieckim.

Poszczegodlne czesci systemu informacyjnego:

1.Mapy tras beda zawiera¢ opcje planowania trasy, profile wysokosciowe, wysokos$¢ nad poziomem morza, ostrzezenia
przed trudnymi odcinkami (dla dzieci, os6b starszych lub z niepetnosprawnoscig). Bedzie je mozna sciggng¢ w formie kodu
QR.

2.Informacje o pogodzie, ostrzezenia pogodowe juz podczas planowania trasy.

3.Informacje o atrakcjach.

4 .Informacje na temat produktéw tradycyjnych w poblizu trasy.

5.Cze$¢ edukacyjna: fauna, flora, zabytki, informacje.

6.Informacje na temat wydarzen aktualnie odbywajgcych sie w okolicy.

7.Informacje o obiektach gastronomicznych, noclegowych, centrach serwisowych, biletach, wypozyczalni roweréw i innych
atrakcjach na trasie i w jej okolicy.

Infokiosk bude poskytovat informacie v jazykoch: polskom, slovenskom, anglickom a nemeckom.

Jednotlivé ¢asti informacného systému:

1.Mapy tras budu obsahovat planovanie trasy ,vySkovy profil, nadmorsku vysku, upozornenia na naro¢ne useky (pre deti,
starSich fudi, alebo inak zdravotne hendikepovanych ludi). Budu sa dat stiahnut vo forme QR kédu

. Pocasie, varovné informacie o pocasi uz pri planovani trasy

. Informacie, zaujimavosti,

. Lokalne a tradiéné produkty v okoli trasy

. Edukacna ¢ast: fauna, fléra, pamiatky, informacie

. Informacie o aktualnych udalostiach v okoli

. Info: stravovanie, ubytovanie, servisné centra, listky, poZi€ovria bicyklov a iné atraktivity na trase a blizkom okoli

Nazwa E-narzedzia / Nazov E-nastroje

Infokiosk
Infokiosk

NOoO PR WN
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Wiasciwos¢ / Vlastnost’ 1
Cecha / Vlastnost’

Bedzie to umieszczony na zewnatrz infokiosk z panelem dotykowym z oprogramowaniem slim PC do przegrywania
zawartosci SLIM PC - i56200, 120GB SSD, 8 GB RAM, systemem operacyjnym, licencja oprogramowania do
przegrywania tresci — player, licencja programu Creator do stworzenia projektu, audio (dzwiek), modem 3G z kartg SIM.
Ide o dotykovy kiosk do vonkajSieho prostredia s prislusenstvom slim PC na prehravanie obsahu SLIM PC - 156200,
120GB SSD, 8 GB RAM, operacny systém, licencia software na prehravanie obsahu — player, licencia software Creator
na vytvorenie projektu, audio (zvuk), 3G modem so SIM kartou.

Korzysé / Prinos

W infokiosku zostang zgromadzone w jednym miejscu wszystkie informacje, jakich moze potrzebowaé odwiedzajgcych.
Pomoze to budowa¢ marke polsko-stowackiego pogranicza, jako ,zdrowego regionu”, zwiekszy mozliwosci promowania
naszego produktu (podniesienia swiadomosci ekologicznej). Udostepni takze turystom informacje na temat tego, jak
wykorzysta¢ wszystkie mozliwosci oferowane przez region (kultura, muzea, galerie, festiwale, imprezy sportowe).
Poprawi bezpieczenstwo odwiedzajgcych (ostrzezenia przed zatamaniem pogody). Bedzie to réwniez mozliwo$¢ promog;ji
dla obu partneréw projektu.

Infokiosk sustredi vSetky potrebné informacie pre navstevnika na jednom mieste. Poméze k budovaniu brandu —,zdravy
region”- slovensko-pol'sky prihraniény region, zlepsi moznosti pre propagaciu nasho produktu (Zlepsi environmentalne
povedomie). Spristupni turistom informacie, ako vyuZit vSetky mozZnosti, ktoré regién ponuka (kultura, muzea, galérie,
festivaly, Sportové podujatia). Zlepsi bezpecnost’ navstevnikov (varovné informacie o zhorSeni pocasia). Moznost
propagacie pre oboch partnerov projektu.

Parametr / Parameter

Oprogramowanie umozliwia przeglgdanie aktywnego menu i tresci — player.

Aplikacja player, zapisana na dysku przegrywarki medialnej z mozliwoscig zdalnej administracji - mozliwo$¢ aktywnego
otwierania poz. Menu - dotknigcie palcem wyswietlacza, platforma Windows - przeglgdanie tresci, wsparcie plikow jpg,
video,mp4 i dok. PDF, wsparcie HTML do otwierania stron www. Cata zawarto$c¢, otwieranie ,menu” i dostep do inf. w
kiosku - technologia dotykowa. Menu, zawartosc¢ i otwieranie poszczegolnych aplikacji sg intuicyjne, na zasadzie telefonu
dotykowego.

Minimalne wymagania dot. aplikacji:

- przegladarka mediow

- do przegladania dokumentow PDF:

- do wyswietlania plikow wideo:

- badania

- internet

- kwiz,

- puzzle

- custom (aplikacja umozliwia zamieszczenie ,linku” - .exe plik dowolnego programu).

Cate zarzadzanie i tworzenie tresci kiosku musi by¢ proste w obstudze, jasne bez potrzeby znajomosci programowania,
zakfada sie umiejetnosci techniczne administratora.

Software na prezeranie interaktivneho menu a obsahu - player

Aplikacia je lokalne ulozena na disku medialneho prehravaca, s moznostou na vzdialenu spravu. Aplikacia player
umozriuje interaktivne otvaranie poloziek Menu dotykom prsta displeja a prezeranie obsahu

Platforma Windows, podpora suborov .jpg, video .mp4 a PDF dokumentov, podpora HTML pre otvaranie web stranok.
Celkovy obsah, otvaranie "menu" a pristup k informéaciam v kiosku , je zalozeny na dotykovej technoldgii. Vytvorené
Menu ako aj obsah a otvaranie jednotlivych aplikacii je intuitivne, pripominajice funkcionalitou dotykovy telefon.
Minimalne poZadované aplikacie:

-media prehliada¢

-na prezeranie PDF dokumentov:

-na zobrazovanie videi:

-prieskum

-web

-kviz

-puzzle

- custom (aplikacia umoznuje vlozit ,odkaz" - .exe subor lubovolného programu).

Celkova sprava a vytvorenie obsahu kiosku musi byt "uzivatelsky" jednoducha, prehladna bez nutnosti znalosti
programovania, predpoklada sa technicka zruénost spravcu.

Stopien dojrzatosci e-ustugi / Stupen vyspelosti e-sluzby
3 - Transakcyjny
3 - Transakény

Aktualizacja przed umowa / Aktualizacia pred zmluvou - Suma kontrolna: 4c5JU-tIL62-dvaHx- 70 / 102
jhvyu-4aOUS



l.13.2 E-narzedzie / E-nastroj
Partner odpowiedzialny za realizacje e-narzedzia / Partner zodpovedny za realizaciu e-nastrojov
(PW / VP) Gmina Rabka-Zdroj

Geneza pomystu, innowacyjnosé, opis planowanego e-narzedzia / Genéza napadu, inovativnost, opis planovaného e-
nastroja

Walory naturalne pogranicza PL-SK s3 niepowtarzalne, jednak sg one coraz bardziej zagrozone. Bogactwo geolog. i
przyrod. powinno mocniej zaistnie¢ w $wiadomosci ludzi, muszg oni takze zrozumiec¢ jak wazna jest rola kazdego
cztowieka w ochronie tych zasobow. Istotne jest uwrazliwienie mieszkancédw i turystow na potrzeby $rod., zas wskazywanie
piekna i r6znorodnosci form wody ma uzmystowic jak wiele zalezy od ludzi. Woda - zyciodajna substancja niezbedna do
zycia wszystkim organizmom na ziemi —bedzie myslg przewodnig prezentacji multimedialnej, ktorej celem jest
przedstawienie informacji o koniecznosci ochrony zasobéw wodnych, a takze zachecenie do podejmowania dziatan na
rzecz poprawy stanu srodowiska. Nowe technologie pozwalajg dzi$ na zaangazowanie wielu zmystow, w tym dotyku i
ruchu, dlatego warto skorzystac z tej mozliwosci i prowadzi¢ edukacje ekologiczng za posrednictwem infoskioskéw, bo to
moze nie tylko zaciekawic¢, ale zwiekszy¢ zainteresowanie tematem.

Prirodné hodnoty polsko-slovenského pohranicia s neopakovatelné, ale stale viac ohrozené. Geologické a prirodné
bohatstvo by malo byt intenzivnejsie pritomné v povedomi ludi, ktori tiez musia pochopit, aku dblezitu ulohu pini kazdy
Clovek v ochrane tychto zdrojov. DélezZité je zvy3enie citlivosti obyvatelov a turistov na potreby Zivotného prostredia a
vdaka poukazovaniu na krasy a rozmanitosti poddb vody si dokazu uvedomit, ako vela zavisi od ¢loveka. Voda,
Zivotodarna tekutina nevyhnutna pre Zivot vSetkych organizmov na Zemi, bude sprievodnou myslienkou multimedialnej
prezentacie, ktorej ciefom je predstavit informacie o potrebe ochrany vodnych zdrojov a povzbudit k aktivitam prospesnym
pre zlepSenie stavu Zivotného prostredia. Nové technoldgie dnes umoziiuju zapoijit vSetky zmysly vratane hmatu aj pohybu,
preto je dobré vyuzit tieto moznosti pre environmentalne vzdelavanie prostrednictvom infokioskov, lebo méze to nielen
prildkat, ale aj zvysSit zaujem o tato tému.

Opis funkcjonalny e-narzedzia / Funkény opis e-nastroja

Ramowy opis prezentaciji:

INTRO - animacja pokazujaca zblizenie od kosmosu do mapy pogranicza PL-SK lub filmowy clip z ,,szybkim montazem”
zdje¢ pogranicza (przyroda, zabytki, znane miejsca.) + podktad muz.;

WSTEP - krétka informacja o pograniczu PL-SK, podstawowe informacje o projekcie;

BLOKI TEMATYCZNE:

- Woda to zycie,

- Jak wykorzystujemy wode,

- Chronimy i oszczedzamy wode,

- Oblicza wody pogranicza PL-SK.

Kazdy blok zostanie opisany:

- obrazem — animacjg zdjecia - powolne przesuniecie zdjecia z efektem przejscia do drugiego lub wolne powigekszanie
fragm. zdjecia;

- hastem/

Oprécz tekstdéw bedzie zawierat elementy interaktywne: gry, filmy, zagadki. Prezentacja bedzie miata elementy
dostosowane do réznych grup odbiorcow (np. gry multimed. dla dzieci).

Cata linia graficzna prezetancji zostanie opracowana tak, by byta elegancka, nowoczesna i dynamiczna oraz spéjna.
Wzbogacona zostanie zdjeciami pogranicza PL-SK. Bedzie dostepna w 3 jezykach: pol., stow., ang.

Ramcovy opis prezentacie:

INTRO - animacia ukazujuca priblizenie z vesmiru k mape polsko-slovenského pohranicia alebo filmovy klip s ,rychlym
strihom” snimok pohranicia (priroda, pamiatky iné zname miesta) + hudobny podklad;

UVOD - struéna informacia o PL-SK pohraniéi, zakladné informacie o projekte;

TEMATICKE BLOKY:

-Voda je Zivot,

-Ako vyuzivame vodu,

-Chranime a Setrime vodu,

-Podoby vody v pol'sko-slovenskom pohranici.

Kazdy blok bude prezentovany pomocou:

-obrazu — animované snimky — snimky sa budu pomalu presuvat s efektom prelinania do druhej alebo pomalého zvacsenia
fragmentu snimky

-hesla.

Okrem textov bude blok obsahovat' interaktivne prvky: hry, filmy, hadanky. Prezentacia bude obsahovat prvky uréené pre
rozne skupiny prijemcov (napr. multimedialne hry pre deti).

Cela graficka stranka prezentacie bude spracovana takym spdsobom, aby bola elegantna, moderna, dynamicka a
konzistentna. Bude obohatena o snimky PL-SK pohranicia. Bude dostupna v 3 jazykoch: pol'skom, slovenskom

Nazwa E-narzedzia / Nazov E-nastroje
Interaktywna prezentacja multimedialna ,Racjonalne korzystanie z naturalnych zasobéw wody
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Interaktivna multimedialna prezentacia ,Raciondlne vyuZitie prirodnych vodnych zdrojov*
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Wiasciwos¢ / Vlastnost’ 1

Cecha / Vlastnost’

Oprogramowanie wyroznia:

- skalowalnos¢ - proste dostosowanie plikow do formatu ekranu;

- jasny i intuicyjny interfejs przyjazny dla kazdego uzytkownika Windows;

- interaktywnos¢;

- obstuga wielu monitoréw o réznych formatach;

- praca na roznych systemach operacyjnych: iOS, Android;

- dostosowanie do infrastruktury technicznej (infokioski, www);

- obraz wyswietlany na urzgdzeniach przycigga wzrok i sprawia, ze komunikat jest Swietnie zapamietywany;
- atrakcyjne budzetowo rozwigzanie nie wymagajgce statego nadzoru i inwestycji w poréwnaniu z tradycyjnymi mediami
(plakaty, ulotki, reklamy);

- nowoczesny i kreatywny przekaz tresci;

- funkcja edukacyjna, informacyjna oraz rozrywkowa.

Charakteristika softveru:

-8kalovatelnost — moznost jednoducho prispésobit’ subory k formatu obrazovky;

-prehladné a intuitivne rozhranie priaznivé pre kazdého pouzivatela Windows;

-moznost prace v réznych operaénych systémoch: iOS, Android;

-prispdsobenie pre technicku infrastrukturu (infokiosky, internet);

-obraz zobrazeny na zariadeniach puta zrak a pozornost, vdaka Comu je komunikat lahko zapaméatatelny;
-nizka finanéna naro¢nost, lebo nevyzaduje staly dohlad na investiciu v porovnani s tradiénymi médiami (plagaty, letaky,
reklamy);

-moderny a tvorivy prenos obsahu;

-vzdelavacia, informacna a zébavna funkcia.

Korzys¢ / Prinos

Podstawowg korzyscig prezentacji jest jej uniwersalny charakter i mozliwosci wykorzystania przez rézne grupy
odbiorcow. Bedzie jednoczesnie bazg rzetelnej wiedzy dot. ochrony zasobdw geologicz. i przyrod. przedstawionej w
atrakcyjny, nowoczesny sposob. Prezentacja. integrujac rézne media, taczac przenikajgce sie informacje sie oraz
umozliwiajgc interakcyjny dostep (infokiosk, strona internetowa), zapewni bardzo szeroko krgg odbiorcow.
Wykorzystanie tej specjalistycznej multimed. pomocy dydaktycznej pozwoli na:

- promocje waloréw geologicz. i przyrod. pogranicza PL-SK, ze szczegdlnym uwzglednieniem bioréznorodnosci i
istniejgcych form ochrony przyrody;

- promocje potrzeby podejmowania aktywnych dziatan na rzecz ochrony przyrody;

- zwigekszenia wrazliwos$ci na piekno i unikatowo$¢ przyrody, wyrabiania postawy poszanowania dla elementéw i
procesow naturalnych biosfery;

- rozwijania i upowszechniania przyjaznych srodowisku nawykow i postaw;

- propagowania proekologicznego stylu zycia.

Zakladnym prinosom prezentacie je jej univerzalny charakter a moznost vyuZitia pre rézne skupiny prijemcov. Zaroven
bude zakladom déveryhodnych informacii o ochrane geologickych a prirodnych zdrojov prezentovanych atraktivnym a
modernym spésobom. Prezentacia prostrednictvom integracie roznych médii, spajanim a prelinanim informacii umoznuje
interaktivny pristup (infokiosky, internetova stranka) a zabezpeci velmi Siroky okruh prijemcov.

VyuZitie tejto Specializovanej multimedialnej didaktickej pomocky umozni:

-propagovat geologické a prirodné bohatstvo polsko-slovenského pohraniCia so zvlaStnym zretefom na biodiverzitu a
vyskytujuce sa formy ochrany prirody;

-propagovat potrebu postupovat v prospech ochrany prirody;

-zvysit’ cit pre krasu a jedine€nost prirody, ucit’ postoj dcty vo€i prirodnym prvkom a procesom, ktoré sa vyskytuju v
biosfére;

-rozvijat’ a popularizovat’ navyky a postoje priaznivé pre Zivotné prostredie;

-propagovat’ proekologicky zivotny Styl.

Parametr / Parameter

Interaktywna prezentacja ma za zadanie w sposob fatwy i przystepny zapoznac¢ odbiorce z zagadnieniami zwigzanymi z
ochrong zasobdéw wodnych, biorgc pod uwage odbiorcéw w réznych grupach wiekowych. Powinna uwzglednia¢ obraz,
(np. grafiki, zdje¢, animaciji flash, efektéw specjalnych, sekwenc;ji video), dzwiek (np. muzyka, ludzkie gltosy), tekst
(zdania, hasta).

Podstawowe parametry:

- forma nowoczesna, czytelna oraz estetyczna szata graficzna;

- autostart z dynamicznym intro oraz animowany panel nawigacyjny;

- zawiera elementy aktywizujgce odbiorce np. zagadki, testy, quizy, itp.;

- umozliwia powielenie jej na dowolnych nosnikach elektronicznych, umieszczenie jej na stronie internetowej ew.
dodatkowo wersja na telefony komérkowe;
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- format: FLASH;

- dwie wesje — automatyczna - gtos lektora + delikatny podkfad muzyczny, interaktywna - z mozliwoscig zatrzymania i
przejscia do innych dziatéw prezentacji + delikatny podktad muzyczny.

Ulohou interaktivnej prezentacie je lahkym a prijatelnym spdsobom oboznamit prijemcu s otazkami spojenymi s
ochranou vodnych zdrojov pri zohladneni prijemcov z réznych vekovych skupin. Mala by zohfadfiovat’ obraz (napr.
grafiky, fotografie, flash animaciu, Specialne efekty, videosekvencie), zvuk (napr. hudbu, ludské hlasy), text (vety a hesla).
Zakladné parametre:

-moderna, prehladna a esteticka graficka stranka;

-autostart s dynamickym introm a animovany navigacny panel;

-prvky aktivizujuce prijemcu napr. hadanky, testy, kvizy a pod.;

-moznost rozmnozovania na lubovolnych elektronickych nosi¢och a zverejnenia na internetovej stranke resp. dodato¢ne
verzia pre mobilné telefony;

-FLASH format;

-dve verzie — automaticka — hlas lektora + jemny hudobny podklad, interaktivha — s mozZnost'ou zastavenia a presunu do
inych Casti prezentacie + jemny hudobny podklad.

Stopien dojrzatosci e-ustugi / Stupen vyspelosti e-sluzby

3 - Transakcyjny
3 - Transakény

.14 Logika projektu
Cel szczego6towy Programu / Specificky ciel Programu

Prosze o wybranie jednego celu szczegétowego Programu, do ktérego realizacji przyczynia sie Panstwa projekt. /
Prosime o vyber jedného Specifického ciela Programu, k realizacii ktorého prispieva Vas projekt.

Zwiekszenie poziomu zrownowazonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzajgcych i
mieszkancow

Zintenzivnenie trvalo udrzatelného vyuzitia kulturneho a prirodného dedistva navstevnikmi a obyvatelmi

Rezultat Programu / Vysledok Programu

Prosze o wybranie wskaznika rezultatu Programu, do ktérego przyczyni sie realizacja Panstwa projektu. / Vyberte prosim
ukazovatel vysledku Programu, k realizacii ktorého prispieva Vas projekt.

Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Urover povedomia navétevnikov o prirodnom a kultGrnom
pogranicza przez turystow spoza obszaru dediCstve cezhrani¢ného Uuzemia

Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Uroven povedomia miestneho obyvatelstva o prirodnom a
pogranicza przez lokalng ludnos¢ kulturnom dedi¢stve

Cel gtowny projektu / Hlavny ciel projektu

W jaki sposob cel gtéwny projektu przyczyni sie do osiggniecia powyzej zaznaczonego celu szczegétowego Programu. /
Akym spbsobom hlavny ciel projektu prispieva k dosiahnutiu vy3Sie uvedeného Specifického ciefa Programu.

Celem projektu jest udostepnianie dziedzictwa przyrodniczego i tworzenie nowego produktu turystycznego z jednoczesng
troskg o zasoby naturalne pogranicza. Projekt w sposdb bezposredni wykorzystuje i wzmacnia specyficzne walory Rabki-
Zdroju - miejscowosci uzdrowiskowej bogatej w zasoby wéd solankowych oraz Jarabiny - miejscowosci o walorach
krajobrazowych, atrakcyjnej pod wzgledem geologicznym, o dziewiczej, dzikiej przyrodzie.

W szczegodlnosci projekt dotyczy stworzenia nowej, atrakcyjnej i innowacyjnej w skali pogranicza infrastruktury
uzdrowiskowej (Dom Solanki z mini teznig) oraz udostepnienia jarabinskiego przetomu turystom, przy zachowaniu
harmonijnych stosunkéw miedzy cztowiekiem a przyroda ($ciezka przyrodnicza, platforma widokowa, schody na dno
wawozu), a wszystko to w oparciu ENDOGENICZNE ZASOBY POGRANICZA - wody solankowe, atrakcyjne srodowisko
przyrodnicze, walory krajobrazowe miejsca. Projekt zatem wdraza idee zrownowaZzonego rozwoju poprzez ochrone
zasobow dziedzictwa przyrodniczego oraz kreowanie wysokiej jakosci zagospodarowania turystycznego dostosowanego do
specyfiki miejsca, uwzgledniajgcego lokalne wartosci przyrodnicze i kulturowe, umozliwiajgc jednoczesnie mieszkancom i
odwiedzajgcym czerpanie z dziedzictwa przyrodniczego, jak i stwarzajgc mozliwosci aktywnego spoteczno-ekonom.
zaangazowania lokalnych spotecznosci, przyczyniajgc sie do ich dobrobytu.

Uruchomienie Centralnego Punktu Turystycznego poprawi dostepnos¢ najciekawszych terenéw Jarabiny.

Niezwykle istotnym elementem projektu jest edukacja ekologiczna i wptywanie na poziom $wiadomo$ci ekolog.
mieszkancow i turystow, propagowanie konkretnych zachowan korzystnych dla srodowiska naturalnego oraz
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upowszechnianie wiedzy o przyrodzie.

Nowy produkt turystyczny umozliwi lepsze wykorzystanie potencjatu pogranicza do tworzenia zréznicowanej oferty
turystycznej, dla turystéw zas$ bogactwo przyrodnicze obszaru stanie sie motywacjg do przyjazdu i uprawiania aktywnego
wypoczynku w harmonii z natura.

Cielom projektu je spristupnenie prirodného dedi¢stva a vytvorenie nového produktu cestovného ruchu a sucasne
starostlivost’ o prirodné zdroje pohranicia. Projekt priamym spésobom vyuziva a posilfiuje Specifické hodnoty Rabky-Zdréj —
kupelnej obce bohatej na solanku a Jarabiny, obce s krajinnymi hodnotami, atraktivnej z geologického hfadiska, bohatej na
panensku divoku prirodu.

Projekt je zamerany predovSetkym na vytvorenie novej, atraktivnej a z hfadiska pohranic€ia inovativnej kupelne;j
infrastruktury (Dom solanky s miniinhalatériom) a na spristupnenie Jarabinského prielomu turistom, pri zachovani
harmonickych vztahov medzi ¢lovekom a prirodou (prirodny nauény chodnik, vyhliadkova ploSina, schody na dno tiesfavy)
a v8etko to na zaklade ENDOGENNYCH ZDROJOV POHRANICIA — solankové vody, atraktivne prirodné prostredie,
krajinné hodnoty tohto miesta. Uvedené sved&i o tom, Ze projekt realizuje mySlienku trvalo udrzatelného rozvoja
prostrednictvom ochrany bohatstva prirodného dediéstva a presadzovania kvalithého obhospodarovania na ucely
cestovného ruchu zohladfiujuceho Specifickost’ miesta, miestne prirodné a kultirne hodnoty a su¢asne umozniuje
obyvatelom a navstevnikom vyuzivat prirodné dediCstvo, a zarover poskytuje miestnym komunitam podmienky pre aktivnu
socidlno-ekonomicku ucast a prispieva k zvy$eniu Zivotnej urovne.

Zriadenie Centralneho turistického bodu zlep$§i pristupnost najzaujimavejSich miest v Jarabine.

Mimoriadne dblezitym prvkom projektu je ekologické vzdelavanie a zvySovanie ekologického povedomia obyvatefov a
turistov, propagovanie konkrétneho spravania priaznivého pre Zivotné prostredie a Sirenie poznatkov o prirode.

Novy produkt cestovného ruchu umozni lepSie vyuzit potencial pohranicia pre vytvorenie diferencovanej ponuky
cestovného ruchu a prirodné bohatstvo bude motivovat turistov k navsteve a k aktivnemu oddychu v harménii s prirodou.

Rezultaty projektu / Vysledok projektu

Prosze krétko opisac jakie sg gtéwne rezultaty projektu i w jaki sposdb przyczynig sie one do osiggniecia zakladanych w
Programie wartosci dla wybranego powyzej wskaznika rezultatu. / Prosime o kratky opis hlavnych vysledkov projektu a
akym spdsobom prispievaju k dosiahnutiu predpokladanych hodnét vy$Sie uvedeného ukazovatela vysledku Programu.

Zasadniczym rezultatem projektu jest liczba turystow i mieszkancow doceniajgcych dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe
obszaru pogranicza PL-SK. Szacuje sig, iz co najmniej 110 tys. odwiedzajgcych i 5 tys. mieszkancédw rocznie skorzysta z
atrakcji produktu turystycznego ,Oblicza wody”.

Projekt bedzie miat tez duze znaczenie w rozwoju sektora turystycznego w obu miejscowosciach. Powstanie nowych
atrakcji zwigzanych z wodg znaczgco wptynie na poprawe sytuacji spoteczno-ekonomicznej miejscowosci pogranicza.
Utworzenie infrastruktury publicznej, ktéra wywota naptyw turystoéw, spoteguje inwestycje w zakresie bazy noclegowo-
gastronom. Nowe atrakcje turystyczne wygenerujg zwiekszony ruch w obu miejscowosciach i dodatkowe dochody zaréwno
dla miejscowej ludnosci, jak i samorzgdow. Zaktadajgc, iz turysta w czasie swojego pobytu pozostawia ok. 198,59 euro (na
podst. ,Badanie ruchu turyst. w woj. matop. w 2016”) oraz ze ok. 27 tys. odwiedzajgcych to nowi turysci, ktdrzy nie
odwiedziliby Rabki-Zdrdj i Jarabiny, gdyby nie nowa infrastruktura turystyczna, mozna przyjaé, iz realizacja projektu
wygeneruje ok. 5,4 min euro dodatkowych rocznych wptywéw w obu miejscowosciach.

Rozwdj turystyki wywotuje przyrost zatrudnienia nie tylko w branzy turystycznej, ale takze w innych, indukowanych przez
popyt turystyczny — budownictwie, rzemiosle, rolnictwie itd. Ponadto wzrost zatrudnienia lokalnych mieszkancow oznacza
zwiekszenie ich dochodow. W rezultacie przektada sie to na poprawe stopy zyciowej ludnosci zamieszkujgcej obszar
recepcji.

Odrebng grupe rezultatéw stanowig te zwigzane z budowaniem relacji spotecznych i instytucjonalnych pomiedzy Polakami i
Stowakami zaangazowanych w realizacje projektu ( nie tylko uczestniczacych w jego wdrazaniu, ale takze korzystajgcych z
jego efektow — samorzgdow regionalnych Matopolski i Preszowa, organizacji przyrodniczych, turystycznych, gestoréw bazy
hotelowej, gastronom. itp).

Podstatnym vysledkom projektu je pocet turistov a obyvatelov, ktori ocenia prirodné a kulturne dedi¢stvo v oblasti pol'sko-
slovenského pohranicia. Predpoklada sa, Ze kazdy rok vyuZije atrakcie produktu cestovného ruchu ,Podoby vody”
minimalne 110 tis. navstevnikov a 5 tis. obyvatelov .

Projekt bude mat’ velky vyznam pre rozvoj sektora cestovného ruchu v oboch obciach. Vznik novych atrakcii spojenych s
vodou vyznamne prispeje k zlepSeniu socialno-ekonomickej situacie pohraniénych obci. Vytvorenie verejnej infrastruktury,
ktora spbsobi priliv turistov, zintenzivni investicie do ubytovaco-stravovacej zakladne. Nové atrakcie cestovného ruchu
budu generovat zvySeny cestovny ruch v oboch obciach a dodato¢né prijmy pre miestnych obyvatelov a samospravy. Za
predpokladu, Ze turista po€as svojho pobytu minie cca 198,59 EUR (na zaklade dokumentu ,Analyza cestovného ruchu v
Malopolskom vojvodstve v roku 2016”) a ze cca 27 tis. navstevnikov su novi turisti, ktori by nenavstivili Rabku-Zdroj a
Jarabinu, keby neexistovala infrastruktira cestovného ruchu, mézeme predpokladat, Ze realizacia projektu vygeneruje
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dodato&ne cca 5,4 mil. EUR ro¢nych prijmov v oboch obciach.

Rozvoj cestovného ruchu prispieva k zvy8eniu zamestnanosti nielen v odvetvi cestovného ruchu, pretoZze dopyt v
cestovnom ruchu indukuje aj rozvoj stavebnictva, remesla, pofnohospodarstva a pod. Okrem toho sa rast zamestnanosti
miestnych obyvatelov odréZa vo zvySeni ich prijmov. V dosledku toho sa zvySuje Zivotna urover obyvatelstva na rieSenom
uzemi.

Osobitnu skupinu vysledkov tvoria tie, ktoré suvisia s budovanim socialnych a institucionalnych vztahov medzi Poliakmi a
Slovakmi zapojenymi do realizacie projektu (nielen medzi tymi, ktori sa zG€astfiuju jeho implementacie, ale aj medzi tymi,
ktori vyuzivaju jeho vysledky — regionalnymi samospravami Malopol'ska a PreSovského kraja, organizaciami, ktoré posobia
v oblasti prirody a cestovného ruchu, gestormi ubytovacich a stravovacich zariadeni a pod.).

Cele szczegotowe projektu / Specifické ciele projektu
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Nazwa / Nazov

Gléwne produkty
projektu / Hlavné
vystupy projektu

Nazwy zadan
merytorycznych w
projekcie / Vecné

Wskaznik produktu
Programu nazwa /
Ukazovatel vystupu

Wskaznik produktu
projektu nazwa /
Ukazovatel vystupu

ulohy projektu Programu projektu
Rozwijanie wspolnych | -2 warsztaty transgran. | (z1) Budowa Liczba nowych
dziatan dot. = w ktorych wezma elementow transgranicznych
popularyzacii idei udziat przedsigbiorcy | zagospodarowania produktéw
Zrownowazonego branzy turyst.; rekreacyjno- turystycznych
rozwoju i ochrony - 0boz przyrodniczy | turystycznego Pocet novych
wody. . . |dladzieci (50 os); (U1) Vystavba prvkov | cezhraniénych
Rozvijanie spolocnych | -konferencja rekreaéno- produktov cestovného
akt""lt N i id pggrlarm-ngukowa turistického zézemia | ruchu
popularizaciu idey ,Oblicza wody...”, . ; :
trvalo udrzatefného ktbra zgr oma)ézi (ZZk) Zrow;noyvazone L|czlcaja nowych, A
rozvoja a ochrany znaczace grono wykorzystanie Zmodernizowanyc
vody. specjalistow zasobéw dziedzictwa | lub rozbudowanych
2wigzanych z naturalnegq i _elementow
dziedzictwem podnoszenie infrastruktury
. __ | Swiadomosci bedacych czescig
naturalnym pogranicza; ekologicznej transgranicznego
-wylg()trakc_:og}/_ageKd?g '® | mieszkancow produktu/szlaku
gretl ty ! t I-< (10) pogranicza. turystycznego
ot. turystyki dowisku: (U2) Trvalo Pocet novych/
prztyjazkrt1ej STOdOWISKU; | | drzaterné vyuzitie zmodernizovanych/
-intera t ywna hodnét prirodného rozsirenych prvkov
péi?gﬂi%i dedicstva a infrastruktary
i;orZ)J/stanie » zvyéov.anile cestovného ruchu
ukazujgca wplyw ekologlck_eho Liczba ,miekkich”
cziowijeaka napé):’odow povedomia dziatan
naturalne obyvatelov pohranicia. transgranicznych
prezentowana w promujgcych
infokioskach; dziedzictwo kulturowe
-infokiosk z i przyrqdnicze
oprogramowaniem. pogranicza
- 2 cezhrani¢né Pocet ,makkych®
workshopy, ktorych sa cezhraniénych aktivit
zUcCastnia zastupcovia podporujucich
sektora cestovného kulturne a prirodné
ruchu; dedicstvo
- tematicky tabor pre pohrani¢ného regionu
deti zamerany na
prirodu;
- vedecko-
popularizacna
konferencia ,Podoby
vody”, ktorej sa
zucastnia odbornici na
prirodné dedi¢stvo
pohranicia;
- vypracovana dobra
PL-SK prax (10) v
oblasti cestovného
ruchu priaznivého pre
zivotné prostredie;
- interaktivna
prezentacia
,Racionalne
vyuZivanie ” ukazujuce
vplyv €loveka na
zivotné prostredie
prezentovana v
infokioskoch;
- infokiosk so
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Nazwa / Nazov

Gléwne produkty
projektu / Hlavné
vystupy projektu

Nazwy zadan
merytorycznych w
projekcie / Vecné

ulohy projektu

Wskaznik produktu
Programu nazwa /
Ukazovatel vystupu
Programu

Wskaznik produktu
projektu nazwa /
Ukazovatel vystupu
projektu

softvérom.

Opis / Opis

Zakup i montaz infokiosku, bedg tam prezentowane materiaty o
bogactwach naturalnych oraz 1 multimedialna prezentacja, ktérej celem
jest ksztaltowanie postaw proekolog. mieszkancow oraz
odwiedzajgcych, poprzez zachecenia oséb korzystajgcych z zasobow
wody do odpowiedzialnych i zrdwnowazonych zachowan.

2 warsztaty w PL dla i sektora turyst. (ok. 50 0s.), w trakcie ktorych
uczestnicy poznajg praktyczne narzedzia wdrazania turyst. zrownowaz
oraz oboz przyrodniczy w SK dla dzieci i mtodziezy (ok. 50 os.).

Opracowany zostanie poradnik min. 10 dobrych praktyk, ktére beda
stanowity pomoc w zaplanowaniu i wdrozeniu przedsiewzie¢ z zakresu
turystyki przyjaznej srodow. Bedzie to ogromny wkiad projektu w
ksztattowanie wtasciwych postaw prosrodowisk. na obszarze
pogranicza.

W ramach Rudnikowych Dni odbedzie sie Konferencja konczaca
projekt (ok 100 oséb) podczas ktérej, zaprezentowane zostang
rezultaty projektu i transgraniczny produktu turyst. OBLICZA WODY.
Nakup a montaz infokiosku, prezentujici materialy o prirodnych
bohatstvach a 1 multimedialna prezentacia s ciefom zvysit ekologické
povedomie a formovat proekologické postoje obyvatelov, turistov a
navstevnikov prostrednictvom nabadania osdb vyuZivajucich vodné
zdroje k zodpovednym a udrzatelnému spravaniu.

2 workshopy pre sektor CR (cca 50 oséb), v priebehu ktorych G&astnici
spoznaju praktické nastroje implementacie trvalo udrzatelného
cestovného ruchu a tematicky prirodovedny tabor na Slovensku pre
deti (cca 50 osdb)

Vznikne priruc¢ka min. 10 prikladov dobrej praxe, napomocnych pri
planovani a implementacii zamerov z oblasti CR priaznivého pre ZP.
Bude to obrovsky vklad projektu do formovania spravnych
proenvironmentalnych postojov na izemi pohranicia.

V ramci Rudnikovych dni sa uskutoéni konferencia na zaver projektu
(cca 100 osbb), pocas ktorej budu prezentované vysledky projektu a

cezhraniény produkt cestovného ruchu PODOBY VODY.
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Nazwa / Nazov

Gléwne produkty
projektu / Hlavné
vystupy projektu

Nazwy zadan
merytorycznych w
projekcie / Vecné

ulohy projektu

Wskaznik produktu
Programu nazwa /
Ukazovatel vystupu
Programu

Wskaznik produktu
projektu nazwa /
Ukazovatel vystupu
projektu

oferty turyst.
wykorzystujgcej
walory geolog. i
przyrod. Rabki i
Jarabiny.

Tvorba cezhranicnej
ponuky cestovného
ruchu vyuzivajuce;j
geolog. a prirod.
hodnoty Rabky a
Jarabiny.

Stworzenie transgran.

Transgraniczny
produkt turystyczny
oparty na unikalnych
zasobach naturalnych
Rabki-Zdroju i
walorach
przyrodniczych
Jarabiny ukazujgcy
rozmaitosc¢ formy
wody pogranicza, w
postaci utworzenia
unikatowego Domu
Solanki z mini teznig
oraz
zagospodarowania i
udostepnienia
bezcennego
jarabinskiego wawozu.
Atrakcje ulokowane sg
na waznych szlakach
rowerowych tgczgcych
Polske i Stowacje
(Szlak Wokot Tatr,
Petla Uzdrowiskowa
Perty Doliny Popradu).
Cezhrani¢ny produkt
cestovného ruchu
zalozeny na
jedine¢nych
prirodnych zdrojoch
Rabky-Zdréj a
prirodnych hodnotach
Jarabiny prezentujuci
rozmanitost foriem
vody v pohraniéi,
prostrednictvom
vytvorenia Domu
solanky s
miniinhalatériom a
obhospodarovanim a
spristupnenim
neocenitelného
Jarabinského
prielomu. Atrakcie sa
nachadzaju pri
délezitych
cyklotrasach, ktoré
spdjaju Polsko a
Slovensko (Cesta
okolo Tatier, Kupelny
cyklookruh Perly
doliny Popradu).

(Z1) Budowa
elementéw
zagospodarowania
rekreacyjno-
turystycznego

(U1) Vystavba prvkov
rekreaCno-
turistického zazemia

Liczba nowych
transgranicznych
produktow
turystycznych

Pocet novych
cezhrani¢nych
produktov cestovného
ruchu

(Z2) Zréwnowazone
wykorzystanie
zasobdéw dziedzictwa
naturalnego i
podnoszenie
Swiadomosci
ekologicznej
mieszkancow
pogranicza.

(U2) Trvalo
udrzatelné vyuZitie
hodnét prirodného
dedicstva a
zvysSovanie
ekologického
povedomia
obyvatelov pohrani€ia.

Liczba nowych,
zmodernizowanych
lub rozbudowanych
elementow
infrastruktury
bedacych czescig
transgranicznego
produktu/szlaku
turystycznego
Pocet novych/
zmodernizovanych/
rozSirenych prvkov
infrastruktary
cestovného ruchu

Liczba ,miekkich”
dziatan
transgranicznych
promujgcych
dziedzictwo kulturowe
i przyrodnicze
pogranicza

Pocet ,makkych”
cezhraniénych aktivit
podporujucich
kultdrne a prirodné
dediéstvo
pohrani¢ného regionu

Opis / Opis

Wspdlny produkt turystycz. oparto o dziedzictwo geologiczno-krajobraz.
pogranicza PL-SK. Projekt wieloaspektowo dotyka tematyki wody
pokazujgc zréznicowanie form wystepowania wody w srodowisku
natural., jej unikatowos$¢, ma tez gteboki walor edukac. zwigzany z
prébg uswiadomienia spoteczenstwu potrzeby ochrony zasobdéw

wodnych.
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Nazwa / Nazov Gléwne produkty
projektu / Hlavné

vystupy projektu

Nazwy zadan
merytorycznych w
projekcie / Vecné

ulohy projektu

Wskaznik produktu
Programu nazwa /
Ukazovatel vystupu
Programu

Wskaznik produktu
projektu nazwa /
Ukazovatel vystupu
projektu

Do zbudowania produktu turystycz. - wykorzystano dwa elementy —
unikatowos¢ podziemnych ztéZ solanki (Rabka-Zdréj) oraz otwarte
wody ptyngce malowniczego i ciggle nieodkrytego Jarabinskiego
Przetomu.

Projek obejmuje przebudowe budynku Lubogoszcz w Parku Zdrojowym
i przeznaczenie go na DOM SOLANKI.

Projekt pozwoli takze na lepsze UDOSTEPNIENIE (punkt weztowy
szlakow) | ZAGOSPODAROWANIE TURYST., z jednoczesng troskg o
przyrode, jednego z PIEKNIEJSZYCH WAWOZOW na terenie SK
UTWORZONEGO PRZEZ POTOK MALY LIPNIK.

Projekt ma takze ogromny potencjat replikacji na inne miejsca i
docelowego poszerzania ,wodnego szlaku edukacyjno-turystycznego”
o kolejne atrakcje.

Spolo&ny produkt cestovného ruchu zaloZeny na geologicko-krajinnom
dedi¢stve PL-SK pohranicia. Projekt rieSi multiaspektovym spésobom
tematiku vody a ukazuje rozmanitost foriem vyskytu vody v
prirodzenom prostredi a jej vynimo¢nost’ a ma aj hiboky vzdelavaci
rozmer, lebo priblizuje verejnosti potrebu ochrany vodnych zdrojov.

Na vytvorenie produktu CR boli pouzité dva prvky: jedine¢nost
podzemnych zdrojov solanky (Rabka-Zdréj) a povrchové vody
pretekajuce malebnym a stale neobjavenym Jarabinskym prielomom.
Projekt zahffa rekonstrukciu budovy Lubogoszcz v Kupelnom parku a
jej adaptaciu na DOM SOLANKY.

Projekt s vyuzitim su€asnej starostlivosti o prirodu umozni zvysit
DOSTUPNOST (PARKOVISKO) A PRISPOSOBIT POTREBAM
CESTOVNEHO RUCHU jednu z NAJKRAJSICH TIESNAV na tizemi
Slovenska VYTVORENU POTOKOM MALY LIPNIK.

Projekt ma aj obrovsky reaplikaény potencial, ¢iZze bude povzbudzovat
iné lokality, aby vyvijali podobne aktivity a ciefovo rozSiri ,vodnu
vzdelavaco-turisticku cestu” o dalSie atrakcie.

11.15 Dochody w trakcie realizacji projektu / Prijmy pocas realizacie projektu

Czy projekt bedzie generowat dochdd w trakcie jego realizacji ? ( Fak/ Nie). Jezeli tak, prosze o przedstawienie ponizej
stosownego opisu. )
Bude projekt generovat prijmy pocas jeho realizacie? (Are/ Nie). Ak ano, prosim nizSie predlozit prislusny popis.

11.16 Ryzyka projektu / Rizika projektu

Gtéwne ryzyka zwigzane z realizacja projektu oraz proponowane $rodki zaradcze. / Hlavné rizika spojené s realizaciou
projektu a navrhované preventivne opatrenia

1. Trudno$ci z rozpoczeciem inwest. — Wptyw: niski — oba zakresy majg aktualne pozwolenia na budowe/zgtoszenia i zgody
instytucji zajmujacych sie ochrong przyrody.

2. Wzrost naktadéw inwest. — W: $redni - budzet oparto o aktualne kosztorysy inwestorskie oraz wyceny dziatar miekkich
oparte o doswiadczenia szeregu podobnych dziatan realizowanych w nieodlegtej przesztosci.

3. Wystgpienie opdznien terminowych w realizacji zadah — W: wysoki — na wstepnym etapie przygotowano procedury
przetargowe dla partneréw, zatozono system wzajemnego wsparcia w Biurze Projektu, w tym biezgcg komunikacje
wszystkich partnerow oraz skrupulatny system raportowania PP do PW i kontroli dokonywanych przez PW. Minimalizowac¢
ryzyko bedzie tez stata wspétpraca partneréw z inspektorami nadzoru (wczesne sygn. probleméw i opéznien).

4. Nieoczekiwane komplikacje zwigzane z robotami bud.(w tym zejscie wykonawcy z placu budowy w trakcie realizacji
kontraktu) — W: $redni — zastosowanie takze pozacenowych kryteriéw wyboru wykonawcy + staty nadzér inwest.

5. Opdznienia w realizacji poszczegoélnych robét spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosf. — W: wysoki — zatozono
juz na wstepie odpowiednio duze marginesy realizacji inwestycji.

6. Ujawnienie dodatk. elem. wymagajgcych czasu i naktadéw - W: niski — inwestycja posiada opracowang dokumentacje
budowlang. W celu minimalizacji ryzyka zakfada sie biezgcg wspotprace z wykonawca.
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7. Wystapienie probleméw z zarzgdzaniem projektem — W: wysoki — na wstepnym etapie w umowie partnerskiej maksym.
szczeg. opracowano system zarzgdzania, wzajemnych relacji i przeptywow finans.

8. Wzrost kosztow operacyjnych — W: sredni — koszty operac. sg relatywnie niewielkie, juz na wstepnym etapie okreslono
pomiedzy partnerami zasady i odpowiedzialnos¢ poszczeg. samorzgddw za utrzymanie powstatej substancii.

1.Problémy so za¢atim investicie — Vplyv: nizky - oba rozsahy maju platné stavebné povolenia/ohlasenie stavby a suhlasy
institdcii, ktoré sa zaoberaju ochranou prirody.

2.ZvySenie investi¢nych nakladov — V: stredny — rozpocet je zaloZeny na aktualnych vykazoch vymer uvedenych
investorom a odhadovych rozpo&toch makkych aktivit vyplyvajucich z predchadzajucich skusenosti v blizkej minulosti.
3.Vznik omeskani s realizaciou uloh — V: vysoky — v Uvodnej faze boli pripravené sutazné podmienky pre partnerov,
predpoklada sa systém vzajomnej podpory v Kancelarii projektu vratane priebeznej komunikacie medzi vSetkymi partnermi
a detailne uréeného systému podavania sprav PP pre VP a ich overovania VP. Riziko bude minimalizovat aj stala
spolupraca partnerov s inSpektormi dozoru (nahlasenie problémov a omeskani veas).

4 Nepredpokladané komplikacie spojené so stavebnymi pracami (vratane opustenia staveniska dodavatelom pocas
realizacie zmluvy) — V: stredny — pouZitie aj inych kritérii ako cena pri vybere dodavatela + staly investorsky dozor.
5.0meskania s realizaciou jednotlivych prac spdsobené nepriaznivymi poveternostnymi podmienkami. — V: vysoky — uz na
zacCiatku boli naplanované vhodné Casové rezervy na realizaciu investicie.

6.Zistenie dodato&nych prvkov vyZadujucich €as a naklady — V: nizky — investicia ma vypracovanu stavebnu dokumentaciu.
S cielom minimalizovat riziko sa predpoklada priebezna spolupraca s dodavatelom.

7.Vznik problém s riadenim projektu V: vysoky — uz v ivodnej faze bol v partnerskej zmluve maximalne podrobne uréeny
systém riadenia, vzajomnych suvislosti a finan¢nych tokov.

8.ZvySenie prevadzkovych nakladov V: stredny — prevadzkové naklady su relativne nizke, uz v ivodnej faze boli stanovené
medzi partnermi zdsady a zodpovednost jednotlivych samosprav za prevadzku vzniknutého majetku.

ll.17 Miejsce realizacji projektu / Miesto realizacie projektu

NTS3/NTS 4 podregion PL/SK / NTS3/NTS 4 subregiéon PL/SK

Polska / Pol'sko Nazwa zadan / Nazov uloh

Nowosagdecki Przygotowanie projektu
Priprava projektu

(Z1) Budowa elementéw zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego
(U1) Vystavba prvkov rekreaéno-turistického zazemia

(Z2) Zrébwnowazone wykorzystanie zasobéw dziedzictwa naturalnego i
podnoszenie $wiadomosci ekologicznej mieszkancow pogranicza.

(U2) Trvalo udrzatelné vyuzitie hodnét prirodného dediéstva a zvy$ovanie
ekologického povedomia obyvatelov pohranicia.

Promocja projektu
Propagacia projektu

Zarzadzanie projektem
Riadenie projektu

Stowacja / Slovensko Nazwa zadan / Nazov uloh

PreSovsky kraj Przygotowanie projektu
Priprava projektu

(Z1) Budowa elementéw zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego
(U1) Vystavba prvkov rekreagno-turistického zazemia

(Z2) Zrébwnowazone wykorzystanie zasobdw dziedzictwa naturalnego i
podnoszenie swiadomosci ekologicznej mieszkancdéw pogranicza.

(U2) Trvalo udrzatelné vyuzitie hodnét prirodného dediéstva a zvySovanie
ekologického povedomia obyvatelov pohranicia.

Promocja projektu
Propagacia projektu

Zarzadzanie projektem
Riadenie projektu
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11.18 Trwatos¢ projektu / Udrzatelnost’ projektu

W jaki sposéb partnerzy zapewnig, ze osiggniete w projekcie produkty i rezultaty bedg wykorzystywane przez grupy
docelowe po zakonczeniu realizacji projektu? / Akym spésobom Partneri zabezpecia, ze projektom dosiahnuté vystupy a
vysledky budu vyuzivané ciefovymi skupinami po ukonéeni realizacie projektu?

Projekt ma charakter infrastrukturalny i z tego faktu wynika, iz bedzie on trwat w niezmienionej postaci przez kolejne lata.
Powstata infrastruktura ma w charakter catoroczny i bedzie dostepna dla turystow, kuracjuszy i mieszkancoéw bez zadnych
ograniczen i bezpfatnie. Po zakonczeniu projektu partnerzy zapewnig biezgce utrzymanie powstatej infrastruktury, ale bedg
takze dalej rozwijali i wzmacniali wspdlny, transgraniczny produkt turystyczny.

Dla rozwijania produktu turystycznego ,Oblicza wody” najwazniejszym partnerem jest spoteczno$¢ lokalna, ktéra wprowadzi
go do swojej oferty turystycznej. Partnerzy majg swiadomos¢, ze tylko miejscowa ludnos¢ moze ozywi¢ wykreowany
produkt i sprawié, by stat sie elementem rozwoju lokalnego. Z tego wzgledu prowadzone bedg state dziatania zwigzane z
upowszechnieniem i promocjg produktu turystycznego przede wszystkim wsrdd przedstawicieli (szeroko pojetej) branzy
turystycznej. Kontynuowane bedg zapoczatkowane w projekcie dziatania zwigzane z informacjg o produkcie w oparciu o
system analogowy (materiaty informacyjne drukowane, tablice informacyjne, oznakowanie atrakciji turystycznych) oraz
cyfrowy (informacja w infokioskach, materiaty multimedialne, strony internetowe).

W celu wsparcia dziatah upowszechniajgcych, prowadzone bedg takze dziatania ukierunkowane na transfer wiedzy, przede
wszystkim:

- popularyzacja dobrych praktyk i wymiana doswiadczen w zakresie tworzenia i rozwijania produktu turystycznego oraz
turystyki zrbwnowazonej;

- inicjowanie partnerstwa sieciowego skierowanego na rozwéj produktu opartego na zasobach naturalnych zwigzanych z
woda.

Urozmaicenie i uatrakcyjnienie oferty dla kuracjuszy, turystéw i wypoczywajgcych, a takze poszerzenie obszaru recepc;ji
(budowanie oferty bogatszej o atrakcje bedace u partnera) zacheci osoby odwiedzajgce pogranicze do czestszych
przyjazdéw i dtuzszych pobytéw, a takze przyciggng turystow, ktorzy do tej pory nie odwiedzali polsko-stowackiego
pogranicza.

Projekt ma infraSrukturalny charakter a z tohto vyplyva, ze bude existovat v nezmenenej podobe aj v dalSich rokoch.
Vzniknuta infrastruktdra je celoro€na a bude pristupna pre turistov, kipelnych hosti a obyvatelov bez Ziadnych obmedzeni
a bezplatne. Po ukoné&eni projektu partneri zabezpedia beZnu udrzbu vzniknutej infrastruktary, ale budu nadalej rozvijat a
posilfiovat spolo¢ny cezhrani¢ny produkt cestovného ruchu.

Pre rozvoj produktu cestovného ruchu ,Podoby vody” je najdélezitejSim partnerom miestna komunita, ktora tento produkt
zacleni do svojej ponuky cestovného ruchu. Partneri si uvedomuiju, Ze iba miestni obyvatelia mézu ozivit vytvoreny produkt
a zaistit, Ze bude su€astou miestneho rozvoja. Z tohto dévodu budu stéle realizované aktivity zamerané na Sirenie a
propagaciu produktu cestovného ruchu predovsetkym medzi zastupcami (Siroko chapaného) odvetvia cestovného ruchu.
Bude pokraCovat realizacia aktivit, ktoré sa za€ali v ramci projektu a spocivajucich v informovani o produkte na zaklade
analogoveého (tlacené informacné materialy, informacné tabule, oznacenie turistickych atrakcii) a digitalneho systému
(informacie v infokioskoch, multimedialne materidly, internetové stranky).

S ciefom podporit popularizacné aktivity budu realizované aj aktivity zamerané na transfer vedomosti a najma:
-popularizacia dobrej praxe a vymena skusenosti v oblasti tvorby a rozvoja produktu cestovného ruchu a trvalo
udrzatelného cestovného ruchu;

-iniciovanie sietového partnerstva zameraného na rozvoj produktu a zaloZeného na prirodnych zdrojoch spojenych s
prirodou.

Spestrenie a zatraktivnenie ponuky pre kupelnych hosti, turistov a rekreantov, ako aj rozSirenie oblasti recepcie (tvorba
ponuky rozSirenej o atrakcie nachadzajuce sa u partnera) povzbudi osoby navstevujuce pohranicie k ¢astejSim prichodom
a dlh§im pobytom a prilaka turistov, ktori doteraz nenavstevovali pol'sko-slovenské pohranicie.

Trwatos¢ instytucjonalna (kto bedzie odpowiedzialny za zarzgdzanie efektami projektu po jego zakonczeniu? Czy planowane
jest przekazanie efektow projektu innej jednostce/ podmiotowi i w jakiej formie / Institucionalna udrzatelnost

Kto bude zodpovedny za spravu vysledkov projektu po jeho ukonéeni? Je planované poskytnutie vysledkov projektu inej
jednotke/subjektu a v akej forme?

Partnerzy posiadajg zdolnos¢ organizacyjng do realizacji projektu — w fazie przygotowawczej i inwestycyjnej, a takze w
okresie trwatosci projektu, minimum 5 lat po zakonczeniu rzeczowej realizacji przedsiewziecia.

Za biezgce utrzymanie (sprzatanie, drobne remonty) odpowiada¢ bedzie kazdy z partneréw (samorzgddéw) w swojej czesci
projektu. Samorzady posiadajg struktury organizacyjne zapewniajgce funkcjonowanie projektu zaréwno w fazie
realizacyjnej, jak i operacyjnej. Nie planuje sie przekazania powstatej infrastruktury w zarzad innemu podmiotowi.

Partneri maju organizacnu spdsobilost’ na realizaciu projektu — v pripravnej a v investiCnej faze, ako aj v obdobi
udrZatefnosti projektu — minimalne 5 rokov po ukon&eni vecnej realizacie projektu.

Za beznu udrzbu svojej Casti projektu (upratovanie, drobné opravy) bude zodpovedny kazdy z partnerov (samosprava).
Samospravy maju organizacné Struktury, ktoré zaru€uju fungovanie objektu v realizacnej a v prevadzkovej faze.
Nepredpoklada sa, ze by vzniknuta infrastruktira bola postupena na spravu inému subjektu.

Aktualizacja przed umowa / Aktualizacia pred zmluvou - Suma kontrolna: 4c5JU-tIL62-dvaHx-
jhvyu-4aOUS

“‘ ‘H“‘H‘H“ ST




Trwatos¢ finansowa, z jakich srodkéw planowane jest utrzymanie efektéw projektu / Finanéna udrzatelnost, z akych
prostriedkov je planované udrzanie vysledkov projektu?

Zréznicowanie zrodet finansowania oraz fakt, ze partnerstwo tworzg instytucje samorzgdowe, pozwala stwierdzi¢, ze w
przypadku przedmiotowego projektu nie wystepuje ryzyko utraty ptynnosci zarébwno w okresie jego realizaciji, jak i
eksploatacji powstatej infrastruktury.

Efekty projektu utrzymywane bedg ze srodkéw finansowanych obu samorzgdéw (remonty, dziatania informacyjne itp.).
Srodki na te dziatania bedg pochodzi¢ z budzetu JST z czeéci przeznaczonej na utrzymanie infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej oraz uzdrowiskowej (Rabka-Zdrgj).

Z tych samych zrédet (tj. samorzgdowych) finansowane bedg dziatania podejmowane na infrastrukturze powstatej w wyniku
realizacji projektu. Partnerzy podejmg tez starania w celu pozyskiwania zewnetrznych Zrédet finansowania przedsiewziec
zwigzanych z promocjg produktu turystycznego, ktérego motywem przewodnim jest woda i to zaréwno dotacyjnych, jak i
poprzez zaangazowanie we wspolne przedsiewziecia przedsiebiorcéw - gestorow branzy turystyczne;.

Rézne zdroje financovania a skutoénost, Zze partnerstvo tvoria samospravne institucie, umozriuje konstatovat, ze v pripade
predmetného projektu sa nevyskytuje riziko straty finan&nej likvidity ani v obdobi realizacie, ako aj po€as prevadzky
vzniknutej infrastruktury.

Vysledky projektu budu udrziavané z finan&nych prostriedkov oboch samosprav (opravy, informacné aktivity a pod.).
prostriedky na tieto aktivity budu pochadzat' z rozpoétu JUS z &asti uréenej na prevadzku infrastruktury cestovného ruchu,
rekreacie a kupelnej infrastruktury (Rabka-Zdroj).

Z tych istych zdrojov (t. j. samospravy) budu financované aktivity vyvijane v infrastrukture vzniknutej v désledku realizacie
projektu. Partneri sa budu usilovat’ o ziskanie vonkaj$ich zdrojov financovania na aktivity spojené s propagéaciou produktu
cestovného ruchu, ktorého sprievodnym motivom je voda, ide o prispevky a zdroje poskytnuté zapojenymi do spolo€ného
zameru podnikatefmi — gestormi v odvetvi cestovného ruchu.

Czy projekt bedzie generowat dochdd po jego zakonczeniu? (Tak/Nie). Jesli tak, krotki opis / Bude projekt generovat prijmy
po jeho ukon&eni? (Ano/Nie). Ak ano, kratky popis.

NIE Dostep do wszystkich obiektéw bedzie otwarty i nie bedzie wigzat sie z pobieraniem jakichkolwiek optat. Takze materiaty
wytworzone w trakcie projektu dystrybuowane bedg nieodptatnie.

NIE. Pristup ku vSetkym objektom bude otvoreny a nebude spojeny s vyberanim Ziadnych poplatkov. Materialy vytvorené
pocas projektu budu tiez distribuované bezplatne.

IV. Szerszy kontekst projektu / Sirsi kontext projektu

IV.1.1 Czy, i jezeli tak to w jaki sposob, projekt przyczynia sie do realizacji strategii, polityk o znaczeniu
wykraczajacym poza obszar kwalifikowalnosci Programu? / Prispieva projekt k realizacii stratégii, politik s
vyznamom presahujicim opravnené uzemie Programu, a ak ano, akym spésobom?

Projekt przyczynia sie do realizacji celéow dokumentdw strategicznych poprzez wptyw na nastepujgce obszary:
ROZWOJ GOSPODARCZY | RYNEK PRACY przede wszystkim w sektorze turyst., wpisuje sie w:

-Strategie Europa 2020 (zrownowazony rozwdj, dziatania: konkurencyjnosc);

-Strategie Rozwoju Kraju 2020 - OS II: Konkurencyjna gospodarka;

-Narodowg Strategie Rozwoju Regionalnego Republiki Stowackiej - 1.1.3 Rozwdj turystyki...;

-Krajowg Strategie Rozwoju Region. 2010-2020, Wspomaganie wzrostu konkurencyjnosci regionéw (1.2.4, 1.3.6, 1.3.7);
budowanie spojnosci terytorialnej i przeciwdziatanie marginalizacji obszaréw problemowych (2.4);

-Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku, Zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki i
infrastruktury turystycznej...(4.1, 4.2);

-Strategie Rozwoju i Promocji Matopolskiego Produktu Uzdrowiskowego na lata 2013-2018, cel II: podniesienie
atrakcyjnosci i konkurencyjnosci matopolskiego produktu uzdrowiskowego.

WZMACNIANIE WSPOLPRACY | BUDOWANIE PARTNERSTW TRANSGRANICZNYCH realizuje cele:

-Strategii EU 2020, Unia Innowaciji;

-Strategii Rozwoju Kraju 2020 - Os Ill: Spojnosé spoteczna i terytorialna, Cel I11.3 — Wzmocnienie mechanizmow
terytorialnego rbwnowazenia rozwoju ...;

-Europejskiej platformy wspétpracy w zakresie walki z ubostwem i wykluczeniem spot.;

-Narodowej Strategii Zrownowazonego Rozwoju Republiki Stowackie;.

PROMOWANIE ZROWNOWAZONEGO ROZWOJU wpisuje sie w:

- Strategie EU 2020 (zrownowazony rozwoj, dziatania: czysta i efektywna energia);

-Strategie Rozwoju Woj. Matopol. na lata 2011-2020 — ob. 6 - bezpieczenstwo ekologiczne, zdrowotne i spoteczne;
-Rozwdj gospod. i spot. regionu PreSov na lata 2014 — 2020 - Cel strategiczny Ill: Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz
bardziej efektywne wykorzystanie zasobdw naturalnych dla zapewnienia zréownowazonego rozwoju region. (l11.1, 111.5).
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POPULARYZACJA NOWYCH TECHNOLOGI!:
-Europejska agenda cyfrowa (wzmocnienie umiejetnosci wykorzystyw. technologii cyfrowych i e-integracja).

Projekt pomaha naplnit ciele obsiahnuté v strategickych dokumentoch cez dopad na nasledujuce oblasti:
HOSPODARSKY VYVOJ A TRH PRACE najma v sektore cestovného ruchu je v sulade s/so:

-Stratégiou Eurdpa 2020 (trvalo udrzatefny rozvoj, opatrenia: konkurencieschopnost);

-Stratégiou rozvoja statu 2020 — Il. Os: Konkurencieschopné hospodarstvo;

-Narodnou stratégiou regionalneho rozvoja SR- 1.1.3 Rozvoj cestovného ruchu ako dbleZitého sektora regionalneho
hospodarstva;

-Narodnou stratégiou regionalneho rozvoja 2010-2020, Podpora rastu konkurencieschopnosti regiénov (1.2.4, 1.3.6, 1.3.7);
budovanie Uzemnej sudrznosti a predchadzanie marginalizacie problémovych oblasti (2.4);

-Programom rozvoja cestovného ruchu do roku 2020, Uzemny plan a modernizacia priestoru pre rozvoj cestovného ruchu a
infrastruktuary cestovného ruchu ...(4.1, 4.2);

-Stratégiou rozvoja a propagacie Malopolského produktu kipelného cestovného ruchu 2013-2018, Il. ciel: zvySenie
atraktivity a konkurencieschopnosti malopol. produktu kiipefného cestovného ruchu.

POSILNOVANIE SPOLUPRACE A BUDOVANIE CEZHRANICNYCH PARTNERSTIEV napifia ciele:

-Stratégie Eurdpa 2020, Unia inovacii;

-Stratégie rozvoja statu 2020 — Ill. os: Socialna a uzemna sudrznost, Ciel Ill.3 — Posilnenie mechanizmov izemného
udrzatefného rozvoja;

-Eurdpskej platformy spoluprace proti chudobe a socialnemu vyliceniu;

-Narodnej stratégie trvalo udrzatefného rozvoja SR.

PROPAGACIA TRVALO UDRZATELNEHO ROZVOJA je v sulade so:

-Stratégiou Eurdpa 2020 (trvalo udrzatelny rozvoj, opatrenia: Cista a efektivna energia);

-Stratégiou rozvoja Malopol'ského kraja 2011-2020 — oblast 6. ekologicka, zdravotna a socialna bezpecénost;

-PHSR PSK 2014-2020 — Strategicky ciel lll: Ochrana ZP a zdravia &loveka a efektivnejsie vyuzivanie prirodnych zdrojov
pre zabezpecenie udrzatelného rozvoja uzemia (l11.1, II1.5).

POPULARIZACIA NOVYCH TECHNOLOGIi:

Digitadlna agenda pre Eurdpu (zvySovanie digitalnej gramotnosti, zlepSovanie digitalnych zru€nosti a zaclefiovania oséb).

IV.1.2 Prosze o wskazanie, czy projekt przyczynia sie do realizacji celow ponizszych strategii makroregionalnych, a
jezeli tak, to w jakim zakresie / Prispieva projekt k realizacii stratégii, politik s vyznamom presahujicim opravnené
uzemie Programu, a ak ano, potom akym spésobom?

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Tak / Ano Stworzenie nowego, atrakcyjnego,
Battyckiego transgranicznego produktu turystycznego przyczyni
Stratégia pre oblast’ Baltského mora sie do poprawy sektora turystycznego na obszarze

pogranicza — przede wszystkim w miejscowosciach
Rabka-Zdréj i Jarabina — i wptynie na wzrost miejsc
pracy, co poprawi jakos¢ zycia mieszkancéw w
regionie Morza Battyckiego. Dziatania te
przyczyniajg sie do realizacji celu Il ,Zwiekszenie
dobrobytu”, ktéry zmierza do przywrdcenia wzrostu
gospodarczego zgodnie z celami strategii ,Europa
2020” i przewiduje skoncentrowanie si¢ na wzroscie
gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy.
Promowanie produktu turystycznego opartego na
zasobach naturalnych wpisuje sie w zagadnienie
priorytetowe ZP Turystyka, dziatanie:
Wykorzystanie petnego potencjatu zréwnowazonej
turystyki w regionie Morza Battyckiego.

Dziatania zwigzane z edukacjg ekologiczng wpisujg
sie cel szczegdtowy 12. Zmiana klimatu, 6.1
Ochrona i ksztattowanie Srodowiska.

Vytvorenie nového atraktivneho cezhrani¢ného
produktu cestovného ruchu prispeje k zlepSeniu
sektora cestovného ruchu v pohraniénej oblasti,
predovSetkym v lokalitach Rabka-Zdr¢j i Jarabina a
ku vzniku novych pracovnych miest, o zvysi kvalitu
Zivota obyvatelov v regione Baltského mora. Tieto
aktivity prispeju k realiz&cii ciela 1l ,ZvySovanie
prosperity”, ktory je zamerany na obnovu
hospodarskeho rastu v sulade s cielmi stratégie
»Eurépa 2020” a ma sa sustredit na hospodarsky
rast a tvorenie pracovnych miest.
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Propagacia produktu cestovného ruchu zaloZzeného
na prirodnych zdrojov je v sulade s predpokladmi
prioritnej oblasti Cestovny ruch, opatrenie: Vyuzitie
plného potencialu trvalo udrzatelného cestovného
ruchu v regiéne Baltského mora.

Aktivity spojené s ekologickou vychovou napifiaju
Specificky ciel 12: Zmeny klimy, 6.1. Ochrana a
tvorba zivotného prostredia.

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Dunaju Tak / Ano Dziatania podejmowane w projekcie wspierajg
Dunajska stratégia tworzenie miejsc pracy i inteligentny, zrbwnowazony
wzrost (zgodnie ze Strategig Europa 2020) i
przyczyniajg sie do realizacji celéw Strategii:

1. Ochrona $rodowiska w regionie Dunaju poprzez
podnoszenie Swiadomosci ekologiczne;j
mieszkancow pogranicza i budowe Infrastruktury
turystycznej zgodnie z zasadg zrownowazonego
rozwoju oraz promocje postaw prosrodowiskowych
ws$rdd przedsigbiorcow.;

2. Budowanie dobrobytu w regionie Dunaju poprzez
rozwoj lokalnej przedsiebiorczo$ci - zwigkszona
liczba turystow spowoduje wzrost zatrudnienia w
obiektach noclegowych, gastronomicznych i
ustugach okototuryst., co przetozy sie na poprawe
jakosci zycia mieszkancow.

Aktivity vyvijané v projekte podporuju vznik
pracovnych miest a inteligentny trvalo udrzatelny
rast (v sulade so Stratégiou Eurdpa 2020) a prispeju
k realizacii tychto cielov stratégie:

1.0chrana Zivotného prostredia podunajskej oblasti
prostrednictvom zvySenia ekologického povedomia
obyvatelov pohranicia a vystavby infrastruktury
cestovného ruchu v sulade s pravidlom trvalo
udrZatefného rozvoja a pomocou propagovania
proenvironmentalnych postojov medzi podnikatelmi.
2.Budovanie prosperity v podunajskej oblasti
prostrednictvom rozvoja miestneho podnikania —
zvySeny pocet turistov bude spbsobit rast
zamestnanosti v ubytovacich a stravovacich
zariadeniach a tiez v sluzbach spojenych s
cestovnym ruchom, o sa bude odrazat v zvy3eni
kvality Zivota obyvatelov.

IV.2 Czy projekt jest komplementarny do realizowanych/ zrealizowanych w przesztosci projektéw (w tym
finansowanych ze srodkoéw UE)? Czy projekt korzysta z dorobku innych zrealizowanych juz w przesztosci
projektow(jezeli tak, to w jaki sposéb)? / Existuje komplementarita projektu v minulosti realizovanymi projektmi
(vratane projektov financovanych z prostriedkov EU)? Tazi projekt z vysledkov inych uz zrealizovanych projektov?
Ak Ano, akym spésobom?

Projekt jest komplementarny do projektéw realizow. przez g. Rabka-Zdrdj zmierzajgcych do tworzenia nowoczesnego
uzdrowiska dostosowanego do potrzeb turystéw i kuracjuszy m.in.:

- Budowa typowej infrastruktury uzdrowiskowej w Parku Zdrojowym (2008-2012);

- Budowa Skateparku i Trialparku w Rabce-Zdroju (2012-2014);

- Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju — zagospodarowanie bulwaréw nad Poniczankg (2017-2019).

Projekt wzmacnia potencjat rekreacyjny g. Rabka-Zdrdj kontynuujgc i rozszerzajgc dziatania PL-SK realizowane w ramach
projektu ,Modernizacja Centréw Wolnego Czasu w Starej Lubowli i Rabce-Zdroj w celu poprawy oferty turyst.-rekreacyjnej
dla dzieci i mfodziezy w ramach projektu ,KOSTKA”.

Projekt uzupetnia konsekwentne i planowane dziatania Jarabiny zmierzajgce do poprawy konkurencyjnosci miejscowosci,
jakosci zycia w miasteczku i ochrony $rodowiska natural. m.in. Turyst. Sciezka eduk. Skaty nad Jarabing, Rewitalizacji
centrum Jarabiny 2012), projekty dot. kanalizacji (2008-2016).

Projekt je komplementarny s projektom realizovanym gminou Rabka-Zdréj zameranym na tvorbu modernej kiipelnej obce
prispdsobenej potrebam turistov a kipelnych hostov o. i.
-Vystavba typickej kupelnej infrastruktary v Kupelnom parku (2008-2012);
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-Vystavba Skateparku a Trialparku v Rabke-Zdrdj (2012-2014);
-Rozsirenie Kupelného parku v Rabke-Zdréj — uprava bulvarov nad Poniczankou (2017-2019).

Projekt posilfiuje rekreaény potencial gminy Rabka-Zdréj je pokracovanim a rozSirenim pol'sko-slovenskych aktivit
realizovanych v ramci projektu ,Modernizacia Centier volného ¢asu v Starej Lubovni a Rabke-Zdroj s ciefom zlepsit ponuku

cestovného ruchu a rekredcie pre deti a mladez v ramci projektu ,KOCKA”.

Projekt dopifia konzekventné a planované aktivity Jarabiny zamerané na zvysenie konkurencieschopnosti obci, kvality
zivota v meste€ku a ochrany zivotného prostredia o. i. Turisticky nau¢ny chodnik Bradla nad Jarabinou, Regeneracia centra
obce Jarabina (2012), kanalizaéné projekty (2008-2016).

IV.3 Polityki horyzontalne / Horizontalne principy

Prosze o wskazanie w realizacje ktérych polityk horyzontalnych przyczynia sie realizacja Panstwa projektu. Wybor prosze
krotko uzasadni¢ wraz z podaniem zrodta weryfikacii. / Prosime uviest, ktoré horizontalne principy su realizované Vasim
projektom? Vyber prosime odévodnit a uviest zdroj overenia.

Polityki horyzontalne / Horizontalne

Typ wsparcia / Druh

Krétkie uzasadnienie wraz z podaniem
zrédta weryfikacji. / Struéné

principy podpory odévodnenie s uvedenim zdroja overenia
Zréwnowazony rozwoj Pozytywny Projekt traktuje zasoby i walory przyrod.,
Udrzatelny rozvoj Pozitivny jako wartosci, ktére mozna zachowac, a

tym samym daje mozliwos¢ korzystania z
nich przez obecne i przyszte pokolenia.
Projekt ma wptyw na rozwdj zrbwnowazony
poprzez:

-Tworzenie INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ
DOSTOSOWANEJ DO JAKOSCI
ZASOBOW SRODOW. PRZYRODNICZ.
przy minimalizowaniu niepozgdanych
oddziatywan na srodowisko naturalne;
-WZMACNIANIE POSTAW
PROSRODOWISK. poprzez podnoszenie
swiadomosci ekologicznej spoteczenstwa;
-OZYWIENIE GOSPODARCZE - rozwoj
turystyki zrownowazonej i kreowanie
transgranicznego produktu turyst.;
-POPRAWE JAKOSCI ZYCIA
MIESZKANCOW — rozwdj ekoturystyki
stworzy mozliwos¢ wzrostu ekonom., co
poprawi standard pobytu turystow,
przeciwdziata bezrobociu oraz aktywizuje
spotecznosé;

-POPRAWE KOMFORTU ZYCIA
MIESZKANCOW — mozliwo$¢ aktywnego i
ciekawego spedzania czasu.

Realizacja projektu bedzie odbywata sie
przy ogolnym zatozeniu stosowania
wszelkich metod i urzadzen energooszcz.,
ograniczajgcych emisje CO2.

V projekte sa prirodné zdroje a potencial
povazuju za hodnoty, ktoré sa daju
zachovat a vdaka tomu ich mézu vyuZivat
suCasné a buduce generacie. Projekt
ovplyviuje trvalo udrzatelny rozvoj
prostrednictvom:

-Tvorby INFRASTRUKTURY
CESTOVNEHO RUCHU A REKREACIE
PRISPOSOBENEJ KVALITE
PRIRODNYCH ZDROJOV pri sugasnom
minimalizovani vplyvov na Zivotné
prostredie;

-POSILNOVANIA
PROENVIRONMENTALNYCH POSTOJOV
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vdaka zvySovaniu ekologického povedomia
obyvateflstva;

-HOSPODARSKEHO OZIVENIA - rozvoj
trvalo udrzatelného cestovného ruchu a
tvorba cezhrani¢ného produktu cestovného
ruchu;

-ZLEPSENIA KVALITY ZIVOTA
OBYVATELOV - rozvoj ekologického
cestovného ruchu prispeje k ekonomickému
rastu, vdaka ¢omu sa zlepsi Standard
pobytu turistov, predchadza
nezamestnanosti a aktivizuje komunitu;
-ZLEPSENIA ZIVOTNEHO KOMFORTU
OBYVATELOQV — moznost aktivneho a
zaujimavého travenia ¢asu.

Predpoklada sa, ze pocas realizacie
projektu budu pouZzité energousporné
metddy a zariadenia zamedzujuce emisiu
Co2.

Réwnos¢ szans i niedyskryminacja
Rovnost prilezitosti a nediskriminacia

Pozytywny
Pozitivny

Projekt jest zgodny z wtasciwymi
przepisami, uwzglednia zasade
uniwersalnego planowania, co oznacza, ze
zostanie zapewniona dostepnosc dla grup
mieszkancow z niepetnosprawnosciami, dla
turystéow niedowidzgcych zostang
zastosowane odpowiedni krdj i wielko$¢
czcionki, w smart infokiosku beda
informacje na tema tego, ktére odcinki sg
odpowiednie dla danej grupy oséb z
niepetnosprawnoscig oraz w jaki sposob
nalezy korzystac z trasy. Dla oséb z
dysfunkcjg stuchu zostang zapewnione
wystarczajgce oznakowania wizualne
bezposrednio na trasie. Réwniez elementy
matej architektury zostang zaprojektowane
w taki sposob, by mogty z nich korzystaé
wszystkie grupy odwiedzajgcych.

Projekt je v sulade s prisludnou legislativou
zohfadruje zasadu univerzalneho
planovania, to znamena, aby bol umozZneny
pristup pre znevyhodnené skupiny
obyvateflstva, pre slabo vidiacich turistov sa
pouzije primerany typ a velkost pisma, v
smart infokiosku budu informacie o
usekoch, ktoré su vhodné pre kategoriu
znevyhodnenych a akym spdsobom sa
bude vyuzivat trasa. Pre sluchovo
postihnutych bude zabezpecené dostatocné
vizualne znacenie priamo na trase. Takisto
prvky drobnej architektury budu
naprojektované, aby bolo umoznené
vyuzitie vSetkym kategoériam navstevnikov.

Réwnouprawnienie pici
Rovnost medzi muzmi a Zzenami

Pozytywny
Pozitivny

W przygotowaniu projektu uwzgledniono
potrzeby i postulaty zaréwno kobiet, jak i
mezczyzn m.in. zaplanowano kacik dla
dzieci w Domu Solanki, odpowiednie
oswietlenie zwiekszajgce poczucie
bezpieczenstwa (Centralny Punkt
Turystyczny); wsréd przedsiebiorcow
bioragcych udziat w warsztatach minimum
40% stanowi¢ beda kobiety (w Polsce 35%
kobiet prowadzi wtasng firme, w Stowac;ji
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Zaktada sie uwzglednienie réwnosci kobiet i
mezczyzn na etapie tworzenia materiatow i
kampanii inform.- promoc. w trakcie
realizacji projektu m.in. jezyk réwnosciowy,
wykorzystywanie réznorodnych,
niestereotypowych wizerunkow turystek i
turystéw, materiaty dostosowane do potrzeb
KiM.

W projekcie stosowane bedzie
réwnosciowe zarzgdzanie projekt. m.in.
zaangazowanie K i M w proces decyzyjny,
wprowadzanie rzeczywistych mozliwosci
godzenia zycia zawod. i prywatnego
(elastyczne formy pracy, dogodny czas
spotkan), jezyk wrazliwy na plec,
wzmocnienie kompetencji zespotu w
stosowaniu zasady réwno$ci szans.

Pocas pripravy projektu boli zohlfadnené
potreby a poziadavky Zien a muzov, o. i. je
naplanovany detsky kutik v Dome solanky,
vhodné osvetlenie zvySujuce pocit
bezpecnosti (Centralny turisticky bod);
medzi podnikatelmi, ktori sa zU&astnia
workshopov bude minimalne 40 % Zzien (v
Polsku ma svoju firmu 35 % zien, na
Slovensku 27 %).

Vo faze tvorby materialov a informacno-
propagacnej kampane realizovanej v
priebehu projektu bude zohladnena rovnost
medzi muZzmi a Zenami, o. i. rodovo
vyvazeny jazyk, vyuzivanie réznorodych
nestandardnych obrazov turistiek a turistov,
materialy budu prispdsobené potrebam Zien
a muzov.

Aj v riadeni projektu bude zohladnena
rodova rovnost 0. i. prostrednictvom
zapojenia Zien a muzov do rozhodovania,
vyuzitia skutocnych moznosti zladenia
profesionalneho a sukromného Zivota
(pruzné formy prace, priaznivé terminy
stretnuti), rodovo citlivy jazyk, posilnenie
kompetencii timu v oblasti pouzivania
principu rovnakych prilezitosti.

IV.4 Wplyw projektu na srodowisko / Vplyv projektu na zivotné prostredie

Prosze o wskazanie, jaki wptyw ma Panstwa projekt na ochrone srodowiska. / Prosime uviest, aky vplyv ma Vas projekt na
ochranu zivotného prostredia.

Pozytywny

Pozitivny

Krétkie uzasadnienie wraz z podaniem zrédta weryfikacji / Struéné oddévodnenie spolu s uvedenim zdroja overenia

Podejmowane dziatania w projekcie nie stanowig zagrozenia dla srodow., infrastruktura nie koliduje z potrzebami ochr.
gatunkoéw i siedlisk (nie wymaga dziatan kompensacyjnych). Planowana infrastruktura turystyczna i rekreacyjna bedzie
stanowita element zachecajgcy do turystyki aktywnej i zréwnowazone;j.

Zastosowanie w projekcie elementéw zwigzanych z odnawialnymi zrédtami energii (panele fotowoltaiczne zasilajgce
oswietlenie i pompe do obiegu solanki) nie tylko w mikroskali przyczyni sie do powstrzymania negatywnych zmian klimatu,
ale takze, poprzez umieszczenie ich w przestrzeni publicznej, do promocji OZE.

Projekt obejmuje takze dziatania zwigzane z promocjg zrbwnowazonego wykorzystania zasobéw dziedzictwa naturalnego,
co wplynie na podnoszenie swiadomosci ekologicznej mieszkancow i moze przyczyni¢ sie do zachowania trwatosci
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Srodowiska naturalnego pogranicza. .
W trakcie catego procesu inwest. wdrozone zostanie ZARZADZANIE SRODOWISKIEM.

Aktivity, ktoré budu realizované v rdmci projektu, neohrozuju Zivotné prostredie, infrastruktira nekoliduje s potrebami
ochrany druhov a biotopov (nevyzaduje nahradné aktivity). Planovana infrastruktura cestovného ruchu a rekreacie bude
prvkom povzbudzujucim k aktivhemu a trvalo udrzatelnému cestovnému ruchu.

Prvky spojené s obnovitelnymi zdrojmi energie pouzité v projekte (fotovoltické panely, z ktorych bude napajané osvetlenie a
Cerpadlo pre obeh solanky) prispeju nielen v mikroskale k zastaveniu negativnych zmien klimy, ale vdaka ich umiestneniu
vo verejnom priestore aj k propagacii OZE.

V projekte su naplanované aj aktivity spojené s propagaciou trvalo udrzatelného vyuZitia zdrojov prirodného dedicstva, o
zvySi ekologické povedomie obyvatelov a méze prispiet k zachovaniu trvalej udrzatelnosti Zivotného prostredia.

V priebehu celého investiéného procesu bude implementovany ENVIRONMENTALNY MANAZMENT.

Prosze krotko opisac zgodnosc¢ projektu z istniejgcymi strategiami unijnymi, programami krajowymi w zakresie ochrony
Srodowiska / Prosime stru¢ne opiste sulad projektu s existujucimi stratégiami EU, narodnymi programami v oblasti ochrany
zivotného prostredia

Projekt realizuje cele okreslone w Strategii Europa 2020 - przyczynia sie do budowy podstaw gosp. niskoemisyjnej, ochrony
$rod. i efektywnego wykorzystywania zasobow. Wpisuje sie w wytyczng nr 5 Bardziej efektywne korzystanie z zasobow(...)
oraz inicjatywy flag.: Europa efektywnie korzystajgca z zasobéw i Unia innowaciji. Projekt jest spojny z celami pakietu
klimat.-energet. oraz Strategig na rzecz konkurencyjnej, zrownowazonej i bezpiecznej energii (KE, 2010). Stuzy realizac;ji
celoéw okreslonych w Biatej Ksiedze UE: Adaptacja do zmian klimatu, Strategii UE w zakresie przystosowania sie do zmian
klimatu oraz unijnej strategii ochrony réznorodnosci biologicznej na okres do 2020 r.

Cele projektu wpisujg sie w dok. krajowe m.in. Strategia Bezpieczenstwo energetyczne i Srodowisko — perspektywa do
2020, Polityka klimatyczna Panhstwa, Program ochrony i zrbwnowazonego uzytkowania réznorodno$ci biologicznej wraz z
planem dziatah na lata 2014-2020, Priorytetowe Ramy Dziatan dla sieci Natura 2000.

Projekt realizuje ciele definované v Stratégii Eurdpa 2020 — prispeje k tvorbe zakladov nizkoemisného hospodarstva,
ochrane ZP a efektivnemu vyuzZivaniu zdrojov. Spifia smernicu &. 5 Efektivnejsie vyuZivanie kapacit (...) a vlajkové
iniciativy: Eurépa efektivne vyuzivajica zdroje a Unia inovacii. Projekt je v sulade s cielmi klimatického a energetického
balika a so Stratégiou pre konkurencieschopnu, udrzatelna a bezpe¢nu energiu (EK, 2010). Sldzi na realizaciu cielov
uvedenych v Bielej knihe EU: Adaptacia na zmenu klimy, Stratégii EU v ramci prispdsobenia sa klimatickym zmenam a
unijnej stratégii ochrany biodiverzity v obdobi do roku 2020.

Ciele projektu napifiaju vnutrotatne predpisy, o. i. Stratégiu energetickej bezpe&nosti a ZP — perspektiva do roku 2020,
Klimaticka politika Statu, Program ochrany a udrzatelného vyuzivania biodiverzity spolu s akénym planom na roky
2014-2020, Prioritny ramec aktivit pre sustavu Natura 2000.

Prosze krétko opisac stopien oddziatywania projektu na srodowisko. / Stru¢ne opiste mieru vplyvu projektu na zivotné
prostredie.

Wstepna analiza oddziatywania na $rod. przyrod. wskazuje, ze projekt NIE STANOWI ZAGROZENIA DLA WARTOSCI
PRZYROD. Infrastruktura jest zlokalizowana poza miejs. wystgpowania gatunkow i siedlisk, dla ktérych wyznaczono ob.
Natura 2000, a dziatania uzyskaty pozytywng opinie RDOS.

Planowana infrastruktura turystyczna (platforma widokowa, $ciezka przyrodnicza, schody w wawozie) jest najmniej
ucigzliwym elementem zagospodar. obszaréw cennych przyrod., a takze stanowi srodek efektywnego przekazu informac;ji
dot. natury i ksztattowania proekologicznych postaw spoteczenstwa.

Potencjalne oddziat. na $rod. bedzie dotyczyto JEDYNIE fazy realizacyjnej, prowadzone prace budow. mogg przyczynié¢ sie
do wiekszej emisji zaniecz., hatasu i wibracji. Jednak bedzie to miato charakter krétkotrwaty, ograniczony do miejsca
prowadzenia prac.

Istotnym elem. projektu jest podnoszenie swiadomosci ekolog. mieszkancow i turystow poprzez upowszechnianie wiedzy z
zakresu ochrony srodow. i zrbwnowaz. rozw.

Uvodna analyza vplyvu na ZP svedé&i o tom, Ze projekt nepredstavuije riziko pre prirodné hodnoty. Infradtruktira sa bude
nachadzat mimo miest vyskytu chranenych druhov a biotopov, pre ktoré su ur¢ené uzemia Natura 2000. Aktivity ziskali
pozitivne stanovisko RDOS (Regionalneho riaditelstva ochrany ZP).

Planovana infrastruktara cestovného ruchu (vyhliadkova ploSina, nauény chodnik, schody do tiesfiavy) je najmene;j
zatazujucim zasahom do oblasti cennych z prirodného hladiska a je aj prostriedkom efektivneho prenosu informacii o ZP a
formovani proekologickych postojov medzi komunitou.

Potencialny vplyv na zZivotné prostredie sa bude tykat IBA realizanej fazy, stavebné prace mézu zapri€init vacsiu emisiu
necistot, hluku a vibracii. Bude to v3ak kratkodobé a limitované na miesto realizcie prac.

Délezitym prvkom projektu je zvySovane ekologického povedomia obyvatelov a turistov prostrednictvom Sirenia poznatkov
o ochrane zZivotného prostredia a trvalo udrzatelného rozvoja.
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Prosze krétko opisac stopien oddziatywania projektu z podziatem na poszczegdlnych partneréw na obszary chronione, w
szczegdblnosci objete systemem Natura 2000, obszary parkéow narodowych i krajobrazowych oraz rezerwaty biosfery
UNESCO. / V ¢&leneni na jednotlivych partnerov prosime stru¢ne opisat mieru vplyvu projektu na chranené uzemia, najma
tie, ktoré patria do systému Natura 2000, oblasti narodnych parkov, prirodnych rezervacii a biosférickych rezervacii
UNESCO.

W stowackiej czesci projekt dotyczy zagospodarowania pomnika przyrody utworzonego w 1967 r. Jarabinski przetom
nalezy do sieci Natura 2000, SKUEV 0339 Skaty Pieninskie, wszystkie planowane dziatania i zakres inwestycji byly
konsultowane z panstwowymi organami ochrony przyrody i zarzgdem PIENAP (stowackiego PieniAskiego Parku
Narodowego).

Planowane zagospodarowanie nie wigze sie z zagrozeniem dla srod. oraz ob. Natura 2000 i w minimalnym stopniu ingeruje
w srodowisko przyrodnicze.

Aby zmniejszy¢ ewentualne ujemne skutki ruchu turystycznego, infrastrukture turystyczng ograniczono do minimum (by nie
zaktocac krajobrazu obiektami i urzgdzeniami), zadbano o walory estetyczne i informacyjne (tablice dot. cennych okazéw
geologicznych, krajobrazu, Natury 2000) projektowanych rozwigzan.

Dom Solanki zlokalizowany bedzie w Parku Zdrojowym w strefie ochrony uzdrowiskowej ,A”, gdzie zabronione jest
lokalizowania obiektéw, mogacych wplywac negatywnie na Srodowisko.

V slovenskej Casti projektu projekt rieSi tpravu prirodnej pamiatky vyhlasenej v roku 1967. Jarabinsky prielom je su¢astou
sustavy NATURA 2000, SKUEV 0339 Pieninské bradla, vSetky planované aktivity a rozsah investicie boli konzultované so
Statnou ochranou prirody a spravou PIENAP.

Planované obhospodarovanie nebude ohrozenim pre Zivotné prostredie a tzemia Natura 2000, v minimalnom stupni
zasahuje do Zivotného prostredia. S ciefom zamedzit’ pripadnym negativnym dopadom cestovného ruchu, infradtruktura
cestovného ruchu je obmedzena na minimum (aby nedoslo k naruseniu krajiny objektmi a zariadeniami), su zohladnené v
projektovych rieSeniach estetické a informacné aspekty (tabule tykajuce sa vzacnych geologickych utvarov, krajiny, Natury
2000).

Dom solanky sa bude nachadzat v Kupelnom parku v zéne kupelnej ochrany ,,A”, kde je zakazana vystavba objektov, ktoré
moézu negativne pdsobit na Zivotné prostredie.

V. Oswiadczenia / Vyhlasenia

Podpisujgc wniosek Partner Wiodgcy w imieniu swoim oraz pozostatych partneréw projektu potwierdza, ze:/ Podpisom
Ziadosti Veduci partner v mene ostatnych projektovych partnerov potvrdzuje, Ze:

OSWIADCZENIA PARTNERA WIODACEGO / VYHLASENIA VEDUCEHO PARTNERA

V.1 Oswiadczenie o braku podwdjnego finansowania projektu ze srodkow UE / Vyhlasenie o zabraneni dvojitého
financovania projektu z prostriedkov EU

Oswiadczam, iz podczas realizacji projekt jako catos$¢, ani zadna jego czesé, nie bedzie wspierany ze srodkow innego
programu pomocy UE. / Vyhlasujem, Ze pocCas realizacie projektu sa projekt ako celok ani Ziadna jeho Cast nebude
financovat z prostriedkov iného programu podpory EU.

V.2 Oswiadczenie o kwalifikowalnosci partneréow / Vyhlasenie o opravnenosti partnerov

Oswiadczam, iz wszyscy partnerzy projektu spetniajg zasady kwalifkowalnosci okreslone w Programie. / Vyhlasujem, ze
vSetci partneri projektu splfiaju poziadavky opravnenosti definované v Programe.

V.3 Oswiadczenie o utrzymaniu celow projektu / Vyhlasenie o nemenitelnosti cielov projektu

Oswiadczam, iz cele projektu okreslone we wniosku zostang utrzymane w ciggu 5 lat od daty zakonczenia realizac;ji
projektu. Gdy przepisy regulujgce udzielanie pomocy publicznej wprowadzajg ostrzejsze wymogi w tym zakresie, wéwczas
stosuje sie okres ustalony zgodnie z tymi przepisami. / Vyhlasujem, Ze ciele projektu definované v ziadosti budu zachované
v obdobi 5 rokov od datumu ukon&enia realizacie projektu. Ak predpisy upravujuce poskytovanie Statnej pomoci pre tento
pripad stanovuju prisnejSie poZiadavky, tak vtedy musi byt stanovené obdobie v sulade s tymito poZiadavkami.

V.4 Oswiadczenie o realizacji projektu zgodnie z obowigzujgcymi w programie zasadami i procedurami, ktére sg okreslone
w aktualnych dokumentach programowych / Vyhlasenie o realizacii projektu v sulade so zavaznymi zasadami a postupmi v
Programe, ktoré su stanovené v platnych programovych dokumentoch
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